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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO. 

1. Opis ogólny przedmiotu inwestycji 

1.1. Przedmiot inwestycji. 

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie 

niskiej emisji dzięki poprawie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego przy drogach 

publicznych w Gminie Marciszów. Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji działań w zakresie 

inwestycji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii bazujących na energooszczędnym 

oświetleniu lampami, w których źródło światła oparte jest na technologii LED.  

Przedmiotem ogólnym inwestycji jest wykonanie określonych zadań w tym wykonanie niezbędnej 

dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji, 

rozbudowy i budowy oświetlenia na wskazanych odcinkach dróg na terenie Gminy Marciszów 

Inwestycja pn.: „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów” obejmuje: 

budowę nowych punktów oświetlenia na wskazanych odcinkach dróg, rozbudowę lub modernizację 

istniejących odcinków oświetlenia w tym wymianę istniejących opraw na nowoczesne 

energooszczędne lampy typu LED, budowę nowych słupów wraz z oprawami LED, wymianę 

wysięgników na istniejących słupach w celu osiągnięcia efektu energetycznego polegającego na 

obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz kosztów z tym związanych. 

Efektem powyższych działań będzie: 

a) poprawa jakości życia mieszkańców, 

b) poprawa bezpieczeństwa pieszego, rowerowego i samochodowego, 

c) poprawa bezpieczeństwa publicznego, 

d) zastosowanie nowoczesnych technologii, 

e) redukcja zużycia energii i optymalizacja czasu pracy urządzeń, 

f) poprawa środowiska poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla CO2. 

Jednym z najistotniejszych elementów infrastruktury technicznej sieci dróg jest nowoczesny, 

funkcjonalny i dobrze zorganizowany system oświetlenia ulicznego. 

Istotnym efektem zrealizowania inwestycji zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-

Użytkowym (PFU) będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu oświetlenia ulicznego, 

poprzez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego o wysokich parametrach 

użytkowych. 

Jednocześnie osiągnięcie powyższego celu pozwoli na uzyskanie znaczących efektów 

ekologicznych związanych z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla CO2 do atmosfery oraz efektów 
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ekonomicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i obniżeniem kosztów 

eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego. 

Przedmiotowa inwestycja w zakresie objętym niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

(PFU) pozwoli na: 

a) wykonanie wymiany energochłonnych źródeł światła, na energooszczędne oświetlenie 

LED na terenie Gminy Marciszów, 

b) podniesienie jakości jego funkcjonowania, standaryzację rozwiązań technicznych, 

zapewniając użytkownikom dróg - kierowcom i pieszym bezpieczne i wygodne poruszanie 

się, 

c) zastosowanie nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań techniczno-technologicznych 

zarówno w zakresie  sprzętu oświetleniowego w oparciu o inteligentny system sterowania 

i zarządzania, 

d) redukcję zużycia energii elektrycznej, optymalizację czasu pracy urządzeń i zmniejszenie 

kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego, 

e) ujednolicenie wzornictwa i rozwiązań w zakresie infrastruktury drogowej ciągle 

poprawiającego się standardu i wyglądu dróg. 

 

Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowi podstawę do sporządzenia oferty cenowej 

Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie 

Marciszów”  obejmującej: 

a) zapoznanie się w terenie z zakresem i przedmiotem inwestycji na wskazanych odcinkach 

dróg, 

b) opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem 

uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych, dla wskazanych odcinków dróg, gdzie nastąpi budowa 

nowych punktów oświetlenia, 

c) opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem 

uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych, dla wskazanych odcinków dróg, gdzie nastąpi 

modernizacja i przebudowa istniejących punktów oświetlenia, w tym zastąpienie 

oświetlenia zainstalowanego na słupach należących do energetyki nowym oświetleniem 

na nowych słupach oświetleniowych, 

d) wymianę istniejących energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne na 

wskazanych odcinkach dróg, 

e) wymiana istniejących zegarów astronomicznych  
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f) realizację robót budowlano – montażowych. 

Zakres informacji przedstawionych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) został 

określony na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 (tj. Dz. U. 

z 2021 poz. 11299 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 rw sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U z 2021 r. poz.  2454) 

Program ma na celu określenie zakresu i kierunków działania w procesie rozbudowy oświetlenia 

ulicznego dla osiągnięcia normatywnego oświetlenia przy stosunkowo minimalnej mocy 

zainstalowanych opraw oświetleniowych. 

 

1.2. Zakres inwestycji. 

W zakres objęty niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wchodzą 

następujące zadania realizacyjne: 

a) Wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych 

na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED, dla wskazanych odcinków 

dróg (nie wymagająca dokumentacji projektowej). 

b) Wymiana istniejących 56 szt. zegarów astronomicznych  

c) Wykonanie dokumentacji projektowej nowej infrastruktury oświetlenia drogowego 

wraz z uzyskaniem przewidzianych prawem: uzgodnień, pozwoleń, decyzji, 

dokonania zgłoszeń, dla wskazanych nowych i modernizowanych odcinków dróg. 

d) Budowa nowej infrastruktury oświetlenia drogowego zgodnie z przygotowanymi 

projektami w tym w oparciu o dwa projekty budowlane przekazane przez 

zamawiającego. 

e) Demontaż istniejących linii i opraw na słupach Tauron.  

f) Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego zgodnie 

z przygotowanymi projektami. 

 

1.2.1. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego. 

Zakres etapu robót obejmuje wykonanie modernizacji oświetlenia na drogach publicznych i 

wewnętrznych na wskazanych odcinkach dróg w Gminie Marciszów w poniższym zakresie. Przed 

wymianą oświetlenia należy zapoznać się w terenie z uwarunkowaniami technicznymi i zakresem 

prac, następnie wykonać ewentualną dokumentację projektową, uzyskać wymaganych prawem 

decyzje lub zezwolenia na wymianę opraw oświetleniowych (o ile są wymagane) dla następujących 

prac budowlanych i montażowych: 
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a) wymiana 98 szt. istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych 

na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED, o mocy dostosowanej do kategorii 

drogi, 

b) wymiana 71 szt. konstrukcji mocujących oprawy oświetleniowe (wysięgniki rurowe w tym 

jedne potrójny, śruby hakowe, mocowania) wraz z częściową wymianą przewodów 

zasilających, 

c) wymiana 12 szt. kompletnych słupów oświetleniowych wraz z oprawami, 

d) podłączenie nowych opraw oświetleniowych LED do zasilania elektrycznego i 

doprowadzenie do pełnej sprawności funkcjonalnej, 

Miejsca lokalizacji i ilości punktów oświetleniowych do wymiany opraw oświetleniowych 

przedstawiono w Załączniku nr 1 i nr 2 do PFU (oprócz lokalizacji załącznik ten obejmuje również 

wymagania dotyczące klas oświetlenia). 

1.2.2. Wymiana istniejących zegarów astronomicznych. 

Zakres etapu robót obejmuje wymianę 56 szt. istniejących zegarów astronomicznych w szafkach 

SO, których lokalizacja wskazana jest w Załączniku nr 3 do PFU: 

1.2.3. Budowa nowej infrastruktury oświetlenia ulicznego. 

 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji 

lub zezwoleń na rozbudowę i przebudowę infrastruktury oświetlenia ulicznego na drogach 

publicznych i wewnętrznych w Gminie Marciszów w zakresie: 

a) dobudowa 237 szt. słupów wraz z oprawami LED, zgodnie z wymaganiami PFU 

b) dobudowa 53 szt. słupów wraz z oprawami LED zgodnie z opisem zawartym w Załączniku 

nr 4 – Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości 

Wieściszowice oraz Załączniku 5 – Budowa instalacji oświetlenia drogowego w 

miejscowości Ciechanowice w gminie Marciszów. 

c) podłączenie nowych słupów i opraw oświetleniowych LED do zasilania elektrycznego i 

doprowadzenie do pełnej sprawności funkcjonalnej, 

Miejsca lokalizacji punktów oświetleniowych do dobudowy opraw oświetleniowych przedstawiono 

w Załączniku 2 do PFU. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami (w szczególności dotyczącymi opisu urządzeń) 

pomiędzy w/w Projektem Budowlanym a PFU – opis urządzeń w PFU należy traktować jako 

wymagany. 

1.2.4. Pozostały zakres 
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Ponadto zakres zamówienia obejmuje: 

a) opracowanie harmonogramu robót,  

b) aktualizację map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

projektu, 

c) uzyskanie niezbędnych dla realizacji inwestycji uzgodnień i pozwoleń od 

odpowiednich instytucji i podmiotów, a w szczególności z: 

 wydziałem Referatem Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy Marciszów w zakresie zgodności koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej oraz 

dokumentacji projektowej z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), 

zajęcia pasa drogowego dróg gminnych oraz utrudnień w ruchu mogących powstać w 

związku z realizacją zamówienia, 

 Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 

zakresie zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych oraz utrudnień w ruchu mogących 

powstać w związku z realizacją zamówienia, 

 Zarządem Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu w zakresie zajęcia pasa drogowego drogi 

wojewódzkiej oraz utrudnień w ruchu mogących powstać w związku z realizacją 

zamówienia, 

 GDDKiA o/ Wrocław w zakresie zajęcia pasa drogowego drogi krajowej oraz utrudnień w 

ruchu mogących powstać w związku z realizacją zamówienia, 

 Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie przyłączy energetycznych i wyłączeń sieci 

elektrycznej, 

 podmiotem (właścicielem, dysponentem, Użytkownikiem) właściwym z punktu widzenia 

przepisów obowiązującego prawa dla danego przyłącza – w przypadku podłączenia do 

sieci energetycznej poprowadzonego z istniejącego przyłącza (przyłącze poza licznikowe), 

 właścicielami działek, przez które przebiegać będą linie oświetleniowe do przyłącza sieci 

energetycznej z wyłączeniem pasa drogowego, 

 

d) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów, 

e) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej / gdy wymagane /, 

f) opracowanie technicznej dokumentacji powykonawczej / gdy wymagane /, 

g) przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na potrzeby realizacji inwestycji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca sporządzi, zatwierdzi i wprowadzi czasową organizację ruchu na potrzeby wykonania 

modernizacji/ rozbudowy oświetlenia. 
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Każdorazowo dla nowej lokalizacji oświetlenia ulicznego w formule „projektuj i buduj”, Wykonawca 

zobowiązany jest do wystąpienia do TAURON Dystrybucja o wydanie warunków przyłączenia 

obiektu do sieci elektroenergetycznej i wg nich przygotuje dokumentację projektową. 

Wykonawca zobowiązany jest, jeśli jest to konieczne, do wystąpienia w imieniu Zamawiającego do 

TAURON Dystrybucja o aktualizację warunków przyłączenia oświetlenia do sieci 

elektroenergetycznej na podstawie których zostały opracowane przez Zamawiającego posiadane 

dokumentacje projektowe oświetlenia ulicznego.  

Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Umową, PFU, obowiązującymi 

przepisami, warunkami wydanymi przez zarządców dróg, warunkami technicznymi przyłączenia 

urządzeń elektroenergetycznych do instalacji oświetleniowej. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), jakie mogą 

wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym (PFU), nie będą powodowały zmiany kwoty za wykonanie zadania oraz przedłużenia 

czasu jego zakończenia.  

2.1. Stan aktualny 

Znaczna część oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów została zaprojektowana w latach 70 i 

80 ubiegłego wieku. Cześć z opisywanej infrastruktury oświetleniowej przeszła modernizację, 

jednak na chwilę obecną są to już rozwiązania przestarzałe. Obniżenie kosztów eksploatacji 

systemów oświetlenia ulicznego, przy zachowaniu wymagań aktualnie obowiązujących norm daje 

oszczędności rzędu 40-60 % w porównaniu do istniejących systemów. Oświetlenie uliczne na 

terenie Gminy Marciszów w latach wcześniejszych oparte było na konwencjonalnych źródłach 

światła – sodowych i rtęciowych o mocy od 70W do 250W ze statecznikami magnetycznymi. 

Gmina Marciszów wykonała inwentaryzację z natury systemu oświetlenia ulicznego, w zakresie 

punktów sterowania oraz punktów poboru energii nn. punktów świetlnych, słupów oświetleniowych 

i parametrów układu drogowego. Stan aktualny określony został na podstawie analizy danych 

pozyskanych w wyniku inwentaryzacji.  

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania inwestycji 

Pozostałe do wymiany oprawy oświetlenia ulicznego oraz do modernizacji (wymiany, 

przebudowy i rozbudowy), zainstalowane są na istniejących słupach, napowietrznych linii 

elektroenergetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A Oddział Jelenia Góra   

Obecnie źródłem światła w przewidzianym do modernizacji oświetleniu ulicznym są w większości 

oprawy z lampami sodowymi. Zainstalowane wysokie moce źródeł światła, w połączeniu ze starymi 

oprawami o słabej skuteczności rozsyłu światła, wpływa na zwiększenie zużycia energii przy 
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jednoczesnym osłabieniu jego jakości. Oprawy te mimo wysokiej mocy nie spełniają wymogów 

obecnej normy oświetleniowej PN-EN 13201. W wielu miejscach powstaje zjawisko braku 

równomierności oświetlenia, efektem, czego są ciemne niedoświetlone miejsca pomiędzy słupami 

oświetleniowymi. W chwili obecnej stan oświetlenia nie budzi większych zastrzeżeń, jednak brak 

modernizacji w aplikowanym zakresie rzeczowym nie pozwoli na kolejne szybkie, skuteczne i 

efektywne obniżenie energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie uliczne. 

Pomimo wielu udoskonaleń wprowadzanych w związku z obowiązującymi przepisami krajowymi, 

statystyki wciąż pokazują, że aby ograniczyć ilość śmiertelnych wypadków na drogach, należy 

podjąć szereg działań w zakresie poprawy oświetlenia ulicznego. Ostatnie badania 

przeprowadzone w Polsce wykazały, że znaczna część dróg publicznych uzyskało złą ocenę 

widoczności nocą. Ponadto dane dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazują, że 

wypadki w godzinach nocnych stanowią 46% ich całkowitej liczby, pomimo że natężenie ruchu w 

godzinach nocnych wynosi zaledwie 20%-35% ogólnego ruchu drogowego. Najbardziej narażoną 

grupę pieszych stanowią osoby starsze, niepełnosprawni oraz dzieci. 

Z pewnością lepsze oświetlenie nie zlikwiduje całkowicie problemu dotyczącego liczby ofiar 

śmiertelnych i rannych na skutek wypadków na drogach, ale znacznie poprawi bezpieczeństwo. 

Odpowiednie oświetlenie dróg i najbliższego otoczenia jako obszary narażone na wypadki, jest 

niezbędne zarówno dla kierowcy, jak i pieszego. Oświetlenie musi zapewniać jak najlepszą 

wydolność wzrokową kierowców oraz uwidaczniać pieszych w jak największym stopniu. Na 

podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach planuje się 

uzupełnienie oświetlenia na poszczególnych ulicach. W ramach zadania planuje się też budowę 

słupów.  

2.3. Uwarunkowania związane z wykorzystaniem terenu 

2.3.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

a) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu, na którym będą odbywały się 

prace, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i osobom trzecim 

znajdującym się na terenie budowy, gdyż realizacja zadania będzie odbywać się przy ruchu 

drogowym, 

b) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien wystąpić do właściwego 

zarządcy drogi o decyzję na zajęcie pasa drogowego. W razie konieczności powinien 

wykonać projekt organizacji ruchu i uzgodnić z wymaganymi organami, 

c) przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 

organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy, 
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d) Wykonawca jest zobowiązany do ulokowania miejsca czasowego przetrzymywania 

materiałów, na terenie obiektu, tak aby nie powodować trudności komunikacyjnych. 

2.3.2. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

a) place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, 

możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów 

osób trzecich, 

b) w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki drogowe itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia 

terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenie 

umownej, 

c) Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi takich 

jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robót, 

d) za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej 

infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. W przypadku naruszenia instalacji lub ich 

uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w 

czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia 

w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii, 

e) Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach, 

f) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy, 

g) podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności dbał, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych, 

h) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.3.3. Ochrona środowiska i utylizacja źródeł światła i opraw 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie: 

a) utrzymywał teren prac i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmował wszelkie uzasadnione działania mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót, 

c) unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

d) segregował i magazynował powstające w trakcie robót budowlanych odpady w 

wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione 

podmioty, 

e) segregował i oddzielał od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, odpady niebezpieczne 

jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych celem wywozu przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwości powstania pożaru. 

Oprawy wyeksploatowane i niezdatne do dalszego wykorzystania, których właścicielem jest 

Zamawiający należy poddać utylizacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca na własny koszt dokona utylizacji zdemontowanych źródeł światła. Oprawy, których 

właścicielem nie jest Zamawiający należy przekazać właścicielowi protokolarnie. 

Ponadto w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej inwestycji z istniejącym zadrzewieniem 

należy w pierwszej kolejności zaproponować zmianę lokalizacji słupów i/lub do zasilania 

oświetlenia zastosować linię kablową, zastosować dłuższe wysięgniki oraz wprowadzić korektę w 

parametrach zastosowanych opraw (układ optyczny, moc, nachylenie). 

W przypadku braku możliwości zmiany lokalizacji słupów należy uzyskać wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne na usunięcie drzew zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

2.4. Uwarunkowania związane z realizacją przedmiotu inwestycji (o ile wymagane) 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji należy: 

a) uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie warunki techniczne przebudów, 

uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem, 
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b) uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

c) uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub 

likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja 

urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, 

sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód 

deszczowych i ścieków sanitarnych) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy, 

d) uzyskać warunki techniczne, uzgodnienia i pozwolenia wyłączeń/włączeń u odpowiednich 

gestorów sieci energetycznych, 

e) opracować, uzgodnić i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

budowlanych, 

f) roboty budowlane wykonywać w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego 

ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej 

działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją, 

g) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej zaprojektować i 

wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

h) wykonać roboty przyłączeniowe do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego pod nadzorem i 

po uzgodnieniu z właścicielem oświetlenia, 

i) zabezpieczyć niezbędną ilość humusu do zagospodarowania terenów zieleni drogowej 

oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniami drzewa na placu budowy i w jego sąsiedztwie, 

j) Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące:  

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, - utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i 

wyposażenia, 

 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 

porządku i czystości,  

 organizacji pracy na budowie, sposobów informowania pracowników o 

podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Wytyczne dla opracowania dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa, na podstawie, której będą realizowane roboty budowlane powinna być 

konsultowana z Zamawiającym i przedłożona do jego akceptacji. Opracowanie dokumentacji 

technicznych należy wykonać w formie planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 
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jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizacją i 

uwarunkowania ich wykonania. 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie opracowania jakie mogą okazać się 

niezbędne dla budowy, przebudowy, remontu i Użytkowania oświetlenia ulicznego. 

Dokumentację projektową dla poszczególnych zakresów realizacyjnych należy wykonać zgodnie z: 

a) warunkami zarządców dróg publicznych na terenie Gminy Marciszów, 

b) warunkami właściciela oświetlenia ulicznego tj. Gminę Marciszów, 

c) warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń energetycznych do linii oświetleniowej. 

Dokumentacja projektowa, na podstawie, której będą realizowane roboty w poszczególnych 

zakresach realizacyjnych winna składać się z następujących opracowań i projektów: 

a) projekt budowlany i projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi części drogowej w zakresie rozbudowy i przebudowy oświetlenia 

ulicznego w obrębie jezdni, chodników z zagospodarowaniem terenu, 

b) opis proponowanych rozwiązań, w tym zastosowane materiały i sposób rozmieszczenia 

poszczególnych elementów infrastruktury oświetleniowej, 

c) projekt budowlany i projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi części oświetleniowej, 

d) koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna słupów oświetleniowych wraz z wizualizacją i 

kolorystyką, 

e) dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych) w razie potrzeby*, 

f) projekt zabezpieczenia zieleni w razie potrzeby*, 

g) aktualizacje map dla celów projektowych w razie potrzeby*, 

h) projekt zabezpieczenia istniejących sieci w razie potrzeby*, 

i) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej w razie potrzeby*, 

j) pomiary geodezyjne w razie potrzeby*, 

k) projekt organizacji ruchu na czas trwania robót, 

l) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom projektu budowlanego i projektu wykonawczego (STWiORB), 

m) przedmiary robót, 

n) dokumentację powykonawczą, 

o) harmonogram rzeczowy realizacji robót, 

p) instrukcje eksploatacji i utrzymania. 

Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w terenie 

celem zapoznania się z architekturą otoczenia dla poszczególnych lokalizacji elementów 

oświetlenia ulicznego. 
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Projekty budowlane i wykonawcze winny być opracowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U z 2021 r. poz.  2454) 

Projekty budowlane i wykonawcze winny być opracowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. 

zmianami.). 

Dokumentację projektową (budowlaną i wykonawczą) oraz powykonawczą należy dostarczyć 

Zamawiającemu w formie papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. na płycie CD 

lub DVD w formacie pdf. Ponadto dokumentacja powykonawcza – geodezyjna powinna być też 

dostarczona w pliku .shp lub .dxf w oryginalnych współrzędnych. Dokumentacja musi zawierać 

wszystkie wymagane uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje administracyjne. Przewiduje się 

realizację prac budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę lub na podstawie zgłoszenia 

robót niewymagających pozwolenia na budowę po wcześniejszym uzyskaniu zgody 

Zamawiającego na przejęcie placu budowy. 

Oświetlenie uliczne należy zaprojektować w oparciu o: 

a) PN-EN 13201-1:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetleniowych, 

b) PN-EN 13201-2:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe, 

c) PN-EN 13201-3:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczanie parametrów 

oświetleniowych 

d) PN-EN 13201-4:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów 

oświetlenia. 

e) PN–EN 13201–5:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg – Część 5: Wskaźniki efektywności 

energetycznej. 

lub rozwiązania równoważnego, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania 

przywołanych norm w przedmiotowym zakresie. 

W oparciu o powyższe normy lub rozwiązania równoważne należy wykonać obliczenia 

oświetleniowe, uzasadniające przyjęte rozwiązania projektowe dla zapewnienia parametrów 

oświetleniowych przynależnych dla dobranych klas oświetleniowych w wyniku wieloetapowego 

procesu w odniesieniu, przede wszystkim do parametrów projektowanej drogi. Oświetlenie 

drogowe ma zapewnić prowadzenie wzrokowe. 

Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się Użytkownikom dróg przy 

wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie 
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energooszczędnych, spełniających warunek niskich kosztów eksploatacji. Oprawy oświetlenia 

ulicznego LED muszą współpracować z systemem sterowania i zarządzania. 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji oświetlenia. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiający rozwiązań 

technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. 

W przypadku stwierdzenia na etapie prac przedprojektowych konieczności zwiększenia lub 

zmniejszenia przydziału mocy dla rozbudowywanych sieci oświetlenia ulicznego, Wykonawca 

wystąpi do Tauron Dystrybucja S.A, o zwiększenie lub zmniejszenie przydziału mocy i po 

opracowaniu dokumentacji uzyska stosowne uzgodnienia. 

Wykonawca przeniesie w całości prawa autorskie do przekazanej dokumentacji na 

Zamawiającego. Cena umowna zawiera odpłatność za przeniesienie prawa autorskiego 

dokumentacji projektowej na Zamawiającego. 

2.5. Wytyczne w stosunku do realizacji przedmiotu inwestycji 

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac dla prawidłowego 

funkcjonowania oświetlenia ulicznego oraz systemu sterowania i zarządzania oświetleniem 

ulicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. Szczegółowy zakres 

rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). 

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowią opis przedmiotu 

zamówienia zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

rw sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2021 r. 

poz.  2454) 

Dokumentacja projektowa, realizacja i wykonanie robót muszą być zgodne z polskim prawem, 

przepisami wydanymi przez władze lokalne, normami technicznymi, regulacjami dotyczącymi 

budowy i ochrony środowiska mającymi zastosowanie do niniejszego przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z zakresem przedmiotu zamówienia opisanym w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) a normami, 

ważne są te szczegółowe ustalenia, które zapewniają najbardziej poprawne wykonanie pełnego 

zakresu dostaw i robót odnośnie bezpieczeństwa, wydajności i płynności prac. W każdym 
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przypadku Wykonawca winien na piśmie zgłosić takie rozbieżności Zamawiającemu i ściśle 

przestrzegać jego zaleceń. 

  

3.1. Wymagania dla dokumentacji projektowej 

Dokumentację projektową oświetlenia ulicznego należy wykonać w oparciu o: 

a) PN-EN 13201-1:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetleniowych, 

b) PN-EN 13201-2:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe, 

c) PN-EN 13201-3:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczanie parametrów 

oświetleniowych 

d) PN-EN 13201-4:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów 

oświetlenia. 

e) PN–EN 13201–5:2016–03, Tytuł: Oświetlenie dróg – Część 5: Wskaźniki efektywności 

energetycznej. 

lub rozwiązania równoważnego, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania 

przywołanych norm w przedmiotowym zakresie. 

W oparciu o powyższe normy lub rozwiązania równoważne należy wykonać obliczenia 

oświetleniowe, uzasadniające przyjęte rozwiązania projektowe dla zapewnienia parametrów 

oświetleniowych przynależnych dla dobranych klas oświetleniowych w wyniku wieloetapowego 

procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametrów projektowanej drogi. Oświetlenie uliczne 

ma zapewnić prowadzenie wzrokowe. 

Dokumentacja projektowa zostanie zrealizowana z uwzględnieniem najkorzystniejszego 

rozwiązania zapewniającego uzyskanie zakładanego przez Zamawiającego efektu technicznego, 

ekonomicznego i ekologicznego. Założenia projektowe muszą gwarantować spójność rozwiązań 

technicznych i technologicznych, zapewniającą kompatybilność i poprawne funkcjonowanie 

zarówno na poziomie poszczególnych części jak i całych systemów. 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące elementy: 

a) opis techniczny zawierający: 

− charakterystykę funkcjonalną i energetyczną obiektu, 

− bilans mocy elektrycznej, 

− charakterystykę odbiorników energii elektrycznej, 

− układ zasilania obiektu (podanie układu zasilania obiektu ze stacji transformatorowej z 

uwzględnieniem wymogów dotyczących zasilania oraz opis urządzeń prefabrykowanych), 

− specyfikację typów opraw zastosowanych do oświetlenia ulicy, źródeł światła oraz sposób 

sterowania i zarządzania oświetleniem, 
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− opis systemu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

− sposób wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria dotyczące konieczności wykonania 

pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej po wykonaniu instalacji, 

 

b) część rysunkową zawierającą: 

− plan sytuacyjny, 

− schematy ideowe zasilania instalacji, punktów rozdziału energii i sterowania 

instalacją, 

 

c) część obliczeniową zawierającą:  

- bilans mocy, 

-wyniki doboru typu oraz przekrojów żył przewodów i kabli zasilających oprawy 

oświetleniowe i złącze pomiarowe, 

 - dobrane typy zabezpieczeń, 

- obliczenia służące do oceny skuteczności zastosowanych środków ochrony, 

 

d) zestawienie materiałów, w którym należy podać w formie tabelarycznej wszystkie 

zastosowane przewody, kable i urządzenia w zakresie ilościowym oraz w zakresie 

dotyczącym parametrów technicznych. 

 

Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, z 

zastrzeżeniem zapisów ust. 1.4 niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), jaka jest 

potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień opracowania. 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. 

Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

Wykonawca dołączy do opracowanej dokumentacji projektowej oświadczenie, iż jest ona 

wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że została wykonana 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony 

przez Zamawiającego. 

3.2. Zakres robót do realizacji. 

Przewiduje się następujący zakres robót do wykonania: 



 

18 | S t r o n a  
 

a) wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy LED, 

b) budowa linii kablowej oświetleniowej, 

c) wykonanie wykopów i rowów pod kable oraz układanie ręczne kabli w ziemi,  

d) montaż typowych fundamentów prefabrykowanych do słupów wg zaleceń producenta, 

e) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego słupa i fundamentu, 

f) montaż uziomu prętowego pionowego, 

g) budowa słupów oświetleniowych z odpowiednim wysięgnikiem, wraz z oprawami 

dedykowanymi LED dla oświetlenia ulicznego, 

h) wykonanie więzów zasilających poszczególne oprawy oświetleniowe, 

i) montaż tabliczek bezpiecznikowych i montaż palczatek termokurczliwych, 

j) montaż sterownika na oprawach oświetleniowych, 

k) przyłączenie oświetlenia ulicznego do istniejących obwodów zasilających, 

l) wykonanie pomiarów i badań ochronnych, 

m) wykonanie końcowych pomiarów fotometrycznych i pozostałych pomiarów instalacji 

elektrycznej, 

n) wykonanie aktualizacji schematów jednokreskowych, 

o) konfiguracja opraw oświetleniowych z systemem sterowania oświetleniem ulicznym, 

p) inne roboty wymagane w celu realizacji przedmiotu umowy. 

Wszystkie prace związane z podłączeniem do sieci oświetlenia ulicznego należy realizować 

zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. Po wykonaniu inwestycji należy wykonać pełną 

dokumentację powykonawczą wraz z deklaracjami użytych materiałów. Wszystkie stosowane 

elementy muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do ich stosowania oraz 

muszą być opisane w sposób następujący przez uprawnionego kierownika budowy „Materiał 

wbudowano w oświetlenie uliczne Gminy Marciszów” data + podpis. 

3.3. Wymagania ogólne. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Marciszów, 

należy zaprojektować i wybudować dedykowane oświetlenie uliczne na wydzielonych słupach 

spełniających założenia niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Wymianę opraw 

oświetleniowych, rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury oświetlenia ulicznego należy 

zaprojektować w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 1 i 2  do PFU 

Wszystkie nowo projektowane urządzenia należy lokalizować w liniach rozgraniczających 

istniejący pas drogowy dróg publicznych i wewnętrznych (zapis nie dotyczy wykonanej i posiadanej 

już dokumentacji projektowej przez Zamawiającego). 

Ogólne wymagania techniczno-funkcjonalne: 
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a) budowę nowych kablowych linii zasilających nn 0,4 kV wykonać w sposób nie kolidujący z 

istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowując przepisowe 

odległości i normy, a w szczególności: 

− PN-EN 13201-1:2016 

− N-SEP-003, 

− SEP-E-004. 

b) cały osprzęt oświetleniowy - źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ 

kontrolno-sterujący musi spełniać wymogi między innymi: 

− ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 264 

ze zm.). 

− Rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania 

Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806)  

− ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, 

poz. 556, z poźn. zm.), 

− oprawy oświetleniowe powinny spełniać normę bezpieczeństwa fotobiologicznego EN 

62471 lub równoważnej, 

− normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub rozwiązania równoważnego, za które 

uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy w przedmiotowym 

zakresie dopuszczalnych poziomów emisji do sieci elektroenergetycznej wyższych 

harmonicznych, 

c) współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i 

natężenia pobieranego prądu elektrycznego nie może przekraczać określonej wartości. 

Wymaga się, aby wartość funkcji tg fi nie przekraczała 0,4 dla każdej klasy oświetleniowej, 

na ustawienie której pozwala system sterowania (przynajmniej 3 klasy oświetleniowe w dół 

od projektowanej), 

d) rozwiązania niekompensujące odpowiednio mocy biernej nie będą akceptowane przez 

Zamawiający, a zainstalowane oprawy niespełniające wymagań (m.in. kompensacji) będą 

podlegać wymianie w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy,  

e) cały osprzętu oświetleniowy (źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ 

kontrolno-sterujący) musi posiadać ważne, certyfikaty, pełne karty katalogowe zawierające 

wszelkie informacje techniczne o produkcie i inne dokumenty potwierdzające parametry 

oraz zgodność z obowiązującymi normami, 

f) cały osprzęt oświetleniowy (źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ 

kontrolno-sterujący) musi posiadać ważną deklarację zgodności CE oraz spełniać 
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wymagania obowiązujących norm i przepisów, w szczególności wymagania w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej, 

g) wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim, 

h) należy stosować oprawy oświetleniowe LED opisane w niniejszym PFU, 

3.4. Wymagania dla linii kablowych i przepustów kablowych. 

Linie kablowe i przepusty kablowe wymagania techniczno-funkcjonalne: 

a) linie kablowe należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 lub rozwiązaniem 

równoważnym, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej 

normy, 

b) w liniach oświetleniowych niskiego napięcia między słupami należy stosować kable o 

napięciu znamionowym 0,6/1kV, dwu lub czterożyłowe w zależności od potrzeb 

wynikających z założeń projektowych, o żyłach izolowanych, 

c) przekrój żył należy dobrać w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

d) w sytuacji przejścia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana 

jest taka minimalna głębokość ich posadowienia, aby górna powierzchnia rury ochronnej 

znajdowała się pod warstwą konstrukcyjną drogi określonej klasy, 

e) kolizje urządzeń projektowanych z istniejącą infrastrukturą podziemną uzgodnić z 

gestorami tych sieci, 

f) skrzyżowanie kabla z drogą lub infrastrukturą techniczną zabezpieczyć rurą ochronną PCV 

o średnicy min. 75mm, zastosować uszczelnienie systemowe, 

g) przepusty kablowe należy wykonać z materiałów niepalnych (z tworzyw sztucznych lub 

stali), wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 

elektrycznego, 

h) rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na 

działające na nie obciążenia transportowe, 

i) wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 

powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli, 

j) zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z tworzyw sztucznych o średnicy 

wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm, w zależności od długości przepustu, a mianowicie: 

 RHDPEp 110/6,3 – dla kabla niskiego napięcia długość przepustu do 30 m, 

 RHDPEp 125/7,1 – dla kabla niskiego napięcia długość przepustu do 60m, 

 RHDPEp 160/9,1 – dla kabla niskiego napięcia długość przepustu powyżej 60 m, 

k) nowoprojektowane przyłącza kablowe powiązać z istniejącym oświetleniem ulicznym bez 

zmiany układu połączeń sieciowych, 



 

21 | S t r o n a  
 

l) połączenie pomiędzy przewodem linii oświetleniowej a oprawą oświetleniową wykonać 

przewodem z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej, o 

przekrój żył 2,5mm2 – np. YDY 2x2,5 mm2, 

m) przewody fazowe zasilające oprawy oświetleniowe należy zabezpieczyć przy pomocy 

izolowanych bezpieczników skrzynkowych z wkładkami topikowymi D01 lub BiWts 

dobranymi do mocy opraw, 

n) na zakończeniach obwodów oświetleniowych zastosować izolowane ograniczniki przepięć 

o parametrach 0,5kV/10kA, 

o) w szafce zainstalować ochronniki przepięciowe typu 1 + 2 (klasy B + C), 

p) dokonać obliczeń poboru mocy z istniejących szaf oświetleniowych zasilających 

poszczególne obwody oświetleniowe, 

q) w przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowych należy przedłożyć wniosek 

o ich zwiększenie. 

3.5. Wymagania dla słupów oświetleniowych. 

Konstrukcje wsporcze oświetlenia ulicznego wymagania techniczno-funkcjonalne (w przypadku 

budowy nowych słupów lub ewentualnej wymiany): 

a) dla wykonania oświetlenia ulicznego należy stosować typowe: maszty, słupy 

oświetleniowe, fundamenty i wysięgniki, 

b) słupy oświetleniowe powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu i nie ograniczały widoczności, 

c) konstrukcje wsporcze oświetlenia ulicznego oraz wysięgniki muszą spełniać przede 

wszystkim wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej 

wytrzymałości ze względu na występującą w danym terenie strefę wiatrową oraz ochrony 

antykorozyjnej, 

d) konstrukcje wsporcze powinny być zabezpieczone dodatkową powłoką malarską, 

chemiczną lub równoważną w celu zwiększeniach trwałości na obszarze bezpośredniego 

oddziaływania środków wykorzystywanych do utrzymania dróg i ekskrementów, 

e) długość wysięgników należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od 

zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia 

kierowców niezakłóconą linią świetlną, 

f) w dolnej części słupy i maszty powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami, 

g) wnęki powinny być przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki 

bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do 

wkładek bezpiecznikowych topikowych i listwę zaciskową posiadającą odpowiednią ilość 

zacisków do podłączenia trzech żył kabla o przekroju do 35 mm2 pod jeden zacisk lub 

izolacyjne złącze słupowe do podłączenia czterech żył kabla o przekroju do 50 mm2 pod 

jeden zacisk, 
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h) zabezpieczenie wnęk przed dostępem osób postronnych, 

i) na słupie musi być umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem słupa, datą 

produkcji, nazwą producenta oraz tabliczka ostrzegawcza, 

j) wszystkie słupy i maszty metalowe muszą być montowane na fundamentach 

prefabrykowanych, 

k) elementy słupów i masztów powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek 

podanych w odpowiedniej normie, 

l) metalowe drzwiczki i pokrywy wnęk kablowych słupów muszą być wyposażone w zacisk 

do przyłączenia przewodu ochronnego, 

m) tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 16A (E-14) oraz 

trzy/pięć zacisków przystosowanych do podłączenia trzech żył kabla o odpowiednim 

przekroju, 

n) stosować wysięgniki o długości oraz kącie nachylenia względem jezdni zgodne z 

dokumentacją projektową oraz obliczeniami fotometrycznymi, 

o) spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć 

podniesionych krawędzi. 

 

3.6. Wymagania dla opraw oświetleniowych. 

Oprawy oświetleniowe muszą być wykonane jako oprawy oświetlenia zewnętrznego zgodnie z 

opisami podanymi poniżej. 

Podane informacje w tabeli opisują wymagania dotyczące parametrów oferowanych urządzeń oraz 

sposób oceny przez Zamawiającego, czy oferowane urządzenia spełnia lub nie spełnia lub oferuje 

rozwiązanie równoważne. Nie spełnienie dowolnego z podanych parametrów jest podstawą do 

odrzucenie oferty Wykonawcy. 

 

Tabela - Wymagania dla opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego funkcjonalnych 

L.p. Parametr Wymagana wartość parametru 
Dowód 

spełnienia 
wymagania 
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1. Konstrukcja oprawy 

Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie wykonanym z 
wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego malowana 
proszkowo na kolor jasnoszary (zbliżony do RAL9006). 
Oprawa zabezpieczona antykorozyjnie (spełnia wymogi 
normy EN ISO 9223, lub inną normę odporności na 
korozję – należy podać jaką). Oprawa wyposażona w 
kabel przyłączeniowy (zasilający). Oprawy do słupów 
niskich (Uliczne małe) i wysokich (Uliczne) muszą 
pochodzić z jednej rodziny wyrobów. Kształt płaski 
oprawy. Długość oprawy do słupów niskich nie większa 
niż 650 mm, wysokość nie większa niż 105 mm. Oprawa 
do słupów wysokich ma posiadać taką samą wysokość 
jak oprawa do słupów niskich. 

Karta techniczna,  

2. Klosz oprawy Płaskie hartowane szkło Karta techniczna,  

3. Montaż oprawy 

Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu 
na słupie lub do wysięgnika. Przy montażu na wysięgniku 
o średnicach ɸ 48 - 60 mm - regulacja w zakresie -20 do 
+ 20 ze stopniem 5°. 

Karta techniczna, 
instrukcja 
montażu 

4. Optyka 

System optyczny zapewniający pełne ograniczenie emisji 
światła w górną półprzestrzeń. Oprawa musi spełniać 
normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym. Oprawa musi 
posiadać w standardzie co najmniej 3 rozsyły światła 
dedykowane do oświetlenia ulic i rozsył światła 
dedykowany do oświetlenia przejść dla pieszych. Pliki 
fotometryczne dostępne na stronie internetowej. Oprawa 
musi mieć w standardzie raster eliminujący emisję światła 
do tyłu 

Karta techniczna, 
strona 
internetowa 
producenta opraw 

5. 
Klasa ochrony 
przeciwporażeniowej 
(izolacji) 

II klasa ochrony p. porażeniowej [norma PN-EN 60529], Karta techniczna 

6. 
Kalkulowany spadek 
strumienia światła. 
Trwałość. 

L90B10 do min.100 000 godzin przy 250C 
Karta techniczna, 
Raport techniczny 
LM 80 diod LED 

7. 
Stopień szczelności 
oprawy 

Min. IP66 Karta techniczna 

8. 
Stopień odporności na 
uderzenia (korpus i klosz) 

Min. IK08 Karta techniczna 

9. Zasilanie Napięcie nominalne 230 V - 50Hz Karta techniczna 

10. 
Ochrona przeciw 
przepięciowa 

Ochrona przepięć minimum 10kV/5kA Karta techniczna  

11. 
Temperatura barwowa 
źródeł światła 

Oprawa uliczna musi być wyposażona w panel LED z 
diodami o emitowanej barwie światła 4000 K +/- 200 K.  

Karta techniczna 
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12. 
Wskaźnik oddawania 
barw 

CRI>70 Karta techniczna 

13. Sterowanie oprawą 

Oprawy muszą być wyposażone w zasilacz (sterownik) 
umożliwiający redukcję mocy oprawy poprzez sterowanie 
1 – 10V lub DALI. Sterowanie  mocą oprawy realizowane 
poprzez microprocesorowy przekaźnik czasowy 
montowany w gnieździe  NEMA lub Zhaga Book 10. 
Sterowanie oprawą ma się dobywać przy udziale zegara 
astronomicznego montowanego w szafie oświetlenia 
ulicznego SO 

Karta techniczna  

14. Zakres temperatury pracy Min: -30°C do +35°C Karta techniczna 

15. 
Współczynnik mocy PF/ 
Cos ɸ 

> 0,9 dla mocy znamionowej Karta techniczna 

16. Parametry oświetleniowe 
Osiągnięcie wartości parametrów oświetleniowych 
zgodnie z wymogami PN-EN13201 

Tabela obliczeń 
fotometryczne 

17. Certyfikaty 
Oprawa musi posiadać deklarację CE, certyfikat ENEC 
oraz ENEC PLUS lub certyfikat jakości wydany przez 
akredytowane biuro certyfikacyjne  

Deklaracja CE, 
Certyfikat ENEC 
oraz ENEC PLUS 
lub certyfikat 
jakości wydany 
przez 
akredytowane 
biuro 
certyfikacyjne 

 

Zadaniem Wykonawcy jest takie wykonanie zadania, aby ograniczyć skutecznie prądy 

rozruchowe opraw. Wszelkie awarie wynikające z nadmiernych prądów rozruchowych 

opraw sprowadzające się do uporczywego zadziałania zabezpieczeń nadprądowych zostaną 

usunięte przez Wykonawcę w ramach gwarancji. 

3.7. Wymagania dla zegarów astronomicznych  

Zegary astronomiczne wymagania techniczno-funkcjonalne: 

1) Właściwości urządzenia 

a) pełna kontrola i sterowanie za pomocą smartfona lub tabletu z poziomu aplikacji 

b) darmowa aplikacja  

c) synchronizacja czasu z odbiornika GPS lub smartfona/tabletu 

d) komunikacja przez Bluetooth 2.0 

e) blokada dostępu do sterownika za pomocą kodu PIN 

f) rejestracja zdarzeń 

g) automatyczna zmiana czasu lato/zima 
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h) możliwość zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech załączeń w stałych 

godzinach 

i) diody LED na panelu czołowym sygnalizujące stan wejść i wyjść, stan zasilania 

j) Dioda LED sygnalizująca stan połączenia bezprzewodowego Bluetooth ze smartfonem 

lub tabletem,  

k) Dioda LED sygnalizująca stan połączenia GPS 

l) automatyczna lokalizacja sterowników na mapie aplikacji 

m) licznik czasu pracy oświetlenia (osobny dla każdego z wyjść sterujących) 

n) współpraca z wyłącznikiem zmierzchowym 

o) funkcja zdalnej wymiany oprogramowania i ustawień 

p) funkcja wymiany, generowania, wgrywania dowolnych tabel 

q) możliwość wprowadzenia 365 wyjątków od harmonogramu pracy oświetlenia 

r) możliwość stworzenia własnej tabeli astronomicznej za pomocą generatora tabel 

s) funkcja przywracania ustawień fabrycznych 

t) funkcja zdalnego programowania redukcji w oprawach LED 

u) antena zewnętrzna GPS 

v) wszystkie podłączenia przez jednostronną wtykową listwę zaciskową  

 

2) Parametry techniczne 

a) napięcie zasilające: 230 V +5/-10%, 50Hz 

b) wymiary (szer./wys./gł.): 52 x 104 x 62 mm 

c) szerokość urządzenia: 3 moduły 

d) ilość wyjść: 2 (dwa niezależnie programowalne wyjścia) 

e) obciążalność prądowa wyjść: AC1: 6 A/250 V AC; DC1: 6 A/24 V DC 

f) ilość wejść: 1 (wyłącznik zmierzchowy) 

g) temperatura pracy: od -30°C do +80°C 

h) stopień ochrony: IP20 

i) montaż na szynie DIN 

 

3.8. Wymagania dla szafek oświetlenia ulicznego 

Szafki oświetlenia ulicznego wymagania techniczno-funkcjonalne: 

a) lokalizacja szafek powinna zapewnić bezpieczne funkcjonowanie w okresie 

Użytkowania, 

b) szafki oświetleniowe należy wykonać jako konstrukcje z tworzyw termoutwardzalnych 

lub metalowe w kolorze szarym, 

c) szafki oświetleniowe należy wykonać o stopniu szczelności minimum IP 54, 
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d) szafki oświetleniowe powinny być przystosowane do sieci kablowej od strony zasilania 

i odbioru oraz wykonane na napięcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz, 

e) szafki oświetleniowe powinny być odporne na uderzenia, niepalne i odporne na 

działanie warunków atmosferycznych, 

f) szafki oświetleniowe powinny zawierać system wentylacji minimalizujący gromadzenie 

wilgoci, 

g) szafki oświetleniowe powinny być wyposażone w zamki przystosowane do montażu 

kłódki lub zamki z kluczem systemowym, 

h) szafki oświetleniowe powinny składać się z członów: 

 zasilającego, dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju żył do 120 mm2, 

 odbiorczego i sterującego, składającego się z odpowiedniej ilości pól odpływowych, 

wyposażonego w rozłączniki bezpiecznikowe i styczniki o odpowiednio dobranym 

prądzie znamionowym, które bezpośrednio włączają i wyłączają oświetlenie oraz układ 

sterowania oświetleniem, 

 do podłączenia kabli odbiorczych, człon odbiorczy powinien posiadać uniwersalne 

zaciski śrubowe umożliwiające przykręcenie żył o przekroju do 50 mm2 bez używania 

końcówek kablowych, 

 tablica licznikowa 3-fazowa z zabezpieczeniami przed licznikowymi w postaci 

wyłączników nadmiarowych selektywnych 1 lub 3 fazowych dobranych do mocy 

oświetlenia (dobór wykonać w projekcie technicznym), 

 zabezpieczenia obwodowe - wyłączniki nadmiarowo-prądowe o charakterystyce C i 

prądzie dobranym do mocy opraw zainstalowanych na obwodzie. 

 

3.9. Wymagania dotyczące przyłączenia do sieci energetycznej 

Zamawiający przewiduje do realizacji inwestycji wykorzystanie istniejących przyłączy oświetlenia 

ulicznego do sieci dystrybucyjnej. Jeżeli będzie wymagane: 

a) należy doprowadzić energię elektryczną do zasilania oświetlenia ulicznego, z najbliższych 

istniejących linii niskiego napięcia wskazanych w technicznych warunkach 

przyłączeniowych wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A, 

b) w miejscach zarezerwowanych pod instalację urządzeń, dopuszcza się zasilanie z 

odnawialnych źródeł energii elektrycznej tzw. hybrydowych (stacja solarna + generator 

wiatrowy), wyłącznie w przypadku braku dostępu do sieci niskiego napięcia lub 

utrudnionego dostępu do sieci niskiego napięcia, powodującego poniesienie 

niewspółmiernych nakładów w stosunku do mocy zapotrzebowanej, 

c) parametry (moce) każdego osobno z wymienionych powyżej odnawialnych źródeł energii 

muszą zapewniać 100% zaopatrzenia urządzenia w energię elektryczną, 
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d) na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zgody podmiotu (właściciela, dysponenta, 

Użytkownika) właściwego z punktu widzenia przepisów obowiązującego prawa dla danego 

przyłącza, 

e) na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania projektów poszczególnych przyłączy, 

f) Wykonawca może odstąpić od wykonania przyłącza do sieci energetycznej w przypadku 

wykorzystania istniejących przyłączy energetycznych jeżeli: 

 przewiduje to Zamawiający, 

 wynika to z warunków przyłączenia do sieci energetycznej wydanych przez TAURON 

Dystrybucja S.A. (przyłączenie w formie zalicznikowej linii zasilającej). 

 

3.10. Wymagania dotyczące kompensacji mocy biernej 

Wykonawca musi zapewnić utrzymanie parametrów mocy biernej w dopuszczalnym na dzień 

ogłoszenia przetargu zakresie. Pod pojęciem dopuszczalny rozumie się – zgodny z zakresem 

określonym w aktualnych taryfach za energię elektryczną przy którym nie jest pobierana opłata za 

moc energię bierną (pojemnościową i indukcyjną). Zadaniem Wykonawcy jest taki dobór urządzeń 

– opraw i/lub układów kompensacji mocy biernej – aby Zamawiający nie ponosił kosztów opłat za 

moc energię bierną w okresie gwarancji wynikających z przekroczenia opisanych wcześniej 

zakresów dopuszczalnych. Jeżeli Wykonawca wykona instalację w taki sposób, że moc bierna 

będzie poza zakresem dopuszczalnym, w ramach gwarancji Wykonawca zabuduje odpowiednie 

urządzenia których zadaniem będzie niedopuszczenie do ponoszenia opłat za energię bierną przez 

Zamawiającego oraz pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego opisane na 

fakturach za energię elektryczną jako opłaty z tytułu mocy energii biernej. 

3.11. Wymagania dotyczące pomiarów odbiorczych oświetlenia i sterowania 

 

a) pomiary oświetleniowe należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny od 

włączenia oprawy oświetleniowej, 

b) oprawy oświetleniowe przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 

godzin, 

c) pomiary należy wykonywać przy suchej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i 

jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru, 

d) pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych 

warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.), 

e) pomiary luminancji należy wykonywać za pomocą urządzenia, które powinno posiadać 

atesty i certyfikaty odpowiednie dla urządzenia pomiarowego, 

f) pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z polską normą i 

aktualnymi zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet Oświetleniowy. 
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3.12. Wymagania dotyczące gwarancji 

a) na oprawy oświetleniowe w technologii LED wymagana jest 8 letnia gwarancja na całą 

oprawę (ze wszystkimi podzespołami) łącznie z gwarancją zachowania strumienia 

świetlnego na poziomie 90 % wartości początkowej przy założeniu zakresów 

temperatury pracy oprawy w przedziale od -40° C do + 40° C, 

b) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć warunki gwarancyjne dla opraw LED. 

Parametr ten podlegał będzie ocenie przez Zamawiającego. 

4.1. Zakres robót do wykonaniaPrzewiduje się następujący zakres robót do wykonania: 

Dla modernizowanego oświetlenia: 

a) demontaż oprawy oświetleniowej 

b) montaż opraw dedykowanych LED dla oświetlenia ulicznego, 

c) wykonanie węzłów zasilających poszczególne oprawy oświetleniowe, 

d) montaż tabliczek bezpiecznikowych i montaż palczatek termokurczliwych, 

e) wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy LED, 

f) przyłączenie oświetlenia ulicznego do istniejących obwodów zasilających, 

g) wykonanie pomiarów i badań ochronnych, 

h) wykonanie końcowych pomiarów fotometrycznych i pozostałych pomiarów instalacji 

elektrycznej, 

i) wykonanie aktualizacji schematów jednokreskowych, 

Dla wykonania dla nowo budowanego oświetlenia: 

a) budowa linii kablowej i napowietrznej oświetleniowej, 

b) wykonanie wykopów i rowów pod kable oraz układanie ręczne kabli w ziemi, 

c) montaż typowych fundamentów prefabrykowanych do słupów wg zaleceń producenta, 

d) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego słupa i fundamentu, 

e) montaż uziomu prętowego pionowego, 

f) budowa słupów oświetleniowych z odpowiednim wysięgnikiem, wraz z oprawami 

dedykowanymi LED dla oświetlenia ulicznego, 

g) wykonanie więzów zasilających poszczególne oprawy oświetleniowe, 

h) montaż tabliczek bezpiecznikowych i montaż palczatek termokurczliwych, 

i) przyłączenie oświetlenia ulicznego do istniejących obwodów zasilających, 

j) wykonanie pomiarów i badań ochronnych, 

k) wykonanie końcowych pomiarów fotometrycznych i pozostałych pomiarów instalacji 

elektrycznej, 

l) wykonanie aktualizacji schematów jednokreskowych, 
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Wszystkie prace związane z podłączeniem do sieci oświetlenia ulicznego należy realizować 

zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. 

Po wykonaniu inwestycji należy wykonać pełną dokumentację powykonawczą wraz z deklaracjami 

użytych materiałów. 

Wszystkie stosowane elementy muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające 

do ich stosowania. 

4.2. Koordynacja robótZamawiający przewiduje, że po instalacji i wdrożeniu systemu 

sterowania (na istniejących oprawach LED) równolegle będzie prowadzony Etap 

utrzymania oraz Etap robót w zakresie modernizacji, przebudowy i budowy. 

Zamawiający przewiduje, że realizacja zamówienia będzie prowadzona równolegle z 

realizowanymi pozostałymi zamówieniami. 

W związku z powyższym Zamawiający wymaga współpracy Wykonawcy robót objętych niniejszym 

Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) z Wykonawcami robót objętych w/w zamówieniami, 

na wszystkich etapach realizacji inwestycji. 

4.3. Prace koncepcyjne i projektoweKoncepcja architektoniczno - konstrukcyjnaDla 

modernizowanego oświetlenia proponowane rozwiązania winny uzyskać akceptację 

Urzędu Gminy w Marciszowie w zakresie zgodności z niniejszym Programem 

Funkcjonalno - Użytkowym. Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca winien 

przeprowadzić wizję lokalną w terenie celem zapoznania się z architekturą otoczenia dla 

poszczególnych lokalizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. 

4.3.2. Mapa do celów projektowych 

Mapy do celów projektowych winny być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa w szczególności ustawą z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2052).  

4.3.3. Projekty budowlane i wykonawcze 

Projekty budowlane i wykonawcze winny być opracowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

Projekty budowlane Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji 

papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie pdf. 

Wykonawca sporządzi również dodatkowe egzemplarze projektów budowlanych w wersji 

papierowej, wymagane przez instytucje uzgadniające projekty bądź wydające pozwolenie na 

budowę. 
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Projekty wykonawcze Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji 

papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie pdf. Projekty 

budowlane i wykonawcze podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wykonawca przeniesie w całości prawa autorskie do przekazanej dokumentacji na Zamawiającego 

w ramach wynagrodzenia umownego. 

4.3.4. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych Wykonawca sporządzi powykonawczą 

dokumentację geodezyjną, gdy wymagane*. Dokumentacja ta obejmować będzie wszystkie 

wybudowane obiekty oraz wybudowane sieci uzbrojenia podziemnego. Sporządzoną 

dokumentację Wykonawca przekaże do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w 

Kamiennej Górze 

4.3.5.  Techniczna dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych Wykonawca sporządzi i przekaże 

Zamawiającemu techniczną dokumentacje powykonawczą, opracowaną na podstawie projektów 

wykonawczych i uwzględniającą wprowadzone w trakcie realizacji zamówienia zmiany. 

 

Dokumentacja ta winna obejmować: przebudowane, rozbudowane i wymienione elementy 

infrastruktury oświetlenia ulicznego ich lokalizacje wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej. 

Dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 

1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie pdf. 

4.4. Zakres niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń 

Dokumentacja projektowa winna być uzgodniona w szczególności z następującymi podmiotami: 

a) Referatem Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 

Marciszów w zakresie zgodności koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej oraz 

dokumentacji projektowej z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), 

zajęcia pasa drogowego dróg gminnych oraz utrudnień w ruchu mogących powstać w 

związku z realizacją zamówienia, 

b) Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 

zakresie zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych oraz utrudnień w ruchu mogących 

powstać w związku z realizacją zamówienia, 

c) Zarządem Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu – w zakresie zajęcia pasa drogowego 

drogi wojewódzkiej oraz utrudnień w ruchu mogących powstać w związku z realizacją 

zamówienia, 
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d) GDDKiA o/ Wrocław – w zakresie zajęcia pasa drogowego drogi krajowej oraz 

utrudnień w ruchu mogących powstać w związku z realizacją zamówienia, 

e) Tauron Dystrybucja S.A. - w zakresie przyłączenia do sieci energetycznej, 

f) podmiotem (właścicielem, dysponentem, Użytkownikiem) właściwym z punktu widzenia 

przepisów obowiązującego prawa dla danego przyłącza – w przypadku przyłączenia 

do sieci energetycznej poprowadzonego z istniejącego przyłącza (przyłącze 

pozalicznikowe), 

g) właścicielami działek, przez które przebiegać będą przyłączenia do sieci energetycznej 

z wyłączeniem pasa drogowego. 

Uzyskanie wszystkich uzgodnień i pozwoleń koniecznych dla realizacji inwestycji, a także 

zgłoszenie robót do odpowiedniego organu administracji należy do obowiązków Wykonawcy. 

Zmiana lokalizacji nie jest zmianą zakresu robót i nie może być podstawą do żądania przez 

Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Każdorazowa zmiana wskazanych przez 

Zamawiającego lokalizacji wymaga powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej. 

4.5. Nadzór inwestorski 

Zamawiający ma prawo do wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie 

upoważniony przez Zamawiającego do nadzorowania i kontrolowania przebiegu procesu 

inwestycyjno - budowlanego, w szczególności w zakresie terminów wykonania, kosztów i 

standardów jakościowych robót objętych przedmiotem zamówienia. 

4.6. Wykonanie robót 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) określają wymagania Zamawiającego 

w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 rw sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U z 2021 r. poz.  2454) 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w 

zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, 

sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania robót, badań i kontroli jakości należy 

traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez 

Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla 

każdego rodzaju robót budowlanych wynikających z projektu budowlanego i projektu 
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wykonawczego i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny 

wykonania i odbioru robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli po opracowaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego wyniknie potrzeba 

wykonania robót budowlanych, na które w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) 

nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i 

akceptacji przez Zamawiającego dodatkowe, niezbędne specyfikacje techniczne na te roboty oraz 

wykonać te roboty w ramach umowy realizacyjnej. 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi 

jak również aktualnym stanem wiedzy technicznej. 

Wykonawca powinien wykonać wizję lokalną w terenie na własny koszt oraz zdobyć wszelkie 

informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. Roboty należy 

wykonać na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, zgodnie ze 

sztuką i wiedzą budowlaną. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy bhp związane z prowadzeniem robót w 

miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego i pieszego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ulic 

o dużym natężeniu ruchu kołowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo ludzi 

pracujących w rejonie intensywnego ruchu pieszego i kołowego oraz na bezpieczeństwo 

bezpośrednich uczestników tego ruchu. 

Roboty związane z przyłączeniem do sieci energetycznej wykonywać ręcznie lub przy użyciu 

sprzętu lekkiego, szczególną uwagę zwracając na istniejące uzbrojenie podziemne. W razie 

wystąpienia wątpliwości co do lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonać ręcznie 

przekopy kontrolne. 

Za szkody powstałe w związku z prowadzoną inwestycją, wynikające z zaniedbań organizacyjnych 

lub innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ponosi on pełną odpowiedzialność. 

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zorganizowanie zaplecza budowy we własnym zakresie. Miejsce zlokalizowania 

zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 

b) zmniejszenie do niezbędnego minimum uciążliwego wpływu prowadzonych prac na 

otaczające środowisko, a w szczególności: właściwą organizację prac budowlanych z 

optymalnym wykorzystaniem maszyn i unikaniem w miarę możliwości jednoczesnej 

pracy najcięższego sprzętu lub stosowanie zabezpieczeń antywibracyjnych, 
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c) ograniczenie czasu pracy sprzętu, zwłaszcza w obszarze zabudowy mieszkaniowej, do 

wczesnych godzin wieczornych lub stosowanie zabezpieczeń antywibracyjnych, 

d) zabezpieczenie uzbrojenia infrastruktury miejskiej, 

e) wyłączne stosowanie do robót budowlano - montażowych materiałów najwyższej 

jakości, dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo 

Budowlane, 

f) wykonanie wszystkich robót i prac zgodnie z zaleceniami niniejszego opracowania,  

g) rozliczanie się z dostawcami za energię elektryczną i wodę, 

h) usuwanie usterek wskazanych przez Zamawiającego, 

i) udział w odbiorach technicznych robót budowlanych oraz w odbiorze ostatecznym 

przedmiotu zamówienia, 

j) przywrócenie po zakończeniu robót do stanu pierwotnego terenu zaplecza budowy. 

 

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wielkości i miary są 

parametrami szacunkowymi. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym przedmiotu 

zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę projektu 

wykonawczego nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia umownego oraz przedłużenia 

terminu realizacji umowy. 

Koncepcja Zamawiającego przedstawiona w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

(PFU) ma charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań 

wykonania zakresów realizacyjnych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

4.7. Materiały i sprzęt 

Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegółowy wykaz materiałów, których zamierza użyć, wraz z wszelkimi 

świadectwami badań oraz próbkami materiałowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania świadectw, 

atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania norm polskich i norm branżowych. Materiały powinny 

posiadać odpowiednie certyfikaty. Dokumentem potwierdzającym możliwość zastosowania 

danego wyrobu jest aprobata techniczna dopuszczająca do stosowania. 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia 07 

lipca 1994r. Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i były dostępne 

do kontroli przez Zamawiającego. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wykonawca na własny koszt zapewni sprzęt, narzędzia, aparaty pomiarowe w zakresie 

koniecznym do wykonania całości robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

winien spełniać wszystkie przepisy i wymagania dotyczące ochrony środowiska i sposobu jego 

używania. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się 

okazać odpowiednimi zaświadczeniami. Sprzęt i narzędzia muszą posiadać ważne konieczne 

atesty i świadectwa. 

Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okazać 

świadectwa i atesty. Nieokazanie świadectwa, jego brak lub nieaktualność jest wystarczającym 

powodem do wydania polecenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do natychmiastowego 

wstrzymania Użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z placu budowy. 

Sprzęt lub narzędzia mogą zostać zwolnione do ponownego Użytkowania po przedstawieniu 

ważnych świadectw czy atestów. Sprzęt i narzędzia używane do realizacji wszelkich prac w ramach 

niniejszego zamówienia będą własnością lub w wyłącznej i niczym nieobciążonej dyspozycji 

Wykonawcy. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zamówienia winien dysponować następującymi 

maszynami  i sprzętem gwarantujący właściwą jakość robót: 

a) dźwig samochodowy, 

b) samochód z platformą i balkonem, 

c) samochód skrzyniowy, 

d) samochód dostawczy, 

e) wiertnicę na podwoziu samochodowym ze świdrem, 

f) pogrążacz uziomów, 

g) zagęszczarkę wibracyjną, 

h) zespół prądotwórczy, 

i) urządzenia pomiarowe (mierniki), 

j) urządzenia przeciskowe (do przeciskania rur ochronnych). 

4.8. Transport 
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Transport nowych materiałów i urządzeń niezbędnych do wymiany opraw oświetleniowych oraz 

wykonania przebudowy, rozbudowy elementów infrastruktury oświetlenia ulicznego zapewnia 

Wykonawca. 

Materiały i urządzenia winny być zabezpieczone przed możliwością uszkodzenia i zabrudzenia w 

transporcie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot. Koszty transportu i składowania 

materiałów ponosi Wykonawca i winien ująć je w ofercie. Zamawiający nie zapewnia miejsca na 

składowanie materiałów do budowy. 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 

przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w programie. Nie mogą one wpływać niekorzystnie, na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.9. Obmiar robót 

Dla poszczególnych zakresów realizacyjnych jednostkami obmiarowymi są: 

a) 1mb linii kablowej nn. oświetlenia ulicznego, 

b) 1mb przyłącza do sieci energetycznej, 

c) 1mb przewiertu drogowego, 

d) 1 szt. zamontowanego słupa oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem i 

prefabrykowanym fundamentem, 

e) 1 szt. zamontowanej lub wymienionej nowej oprawy oświetleniowej LED, 

f) 1 szt. zamontowanego zegara astronomicznego 

g) 1 szt. zamontowanego sterownika do komunikacji radiowej systemu, 

h) 1 szt. zamontowanej szafki oświetlenia ulicznego (SOU), 

Przez przyłączenie do sieci energetycznej należy rozumieć wykonanie wszelkich prac związanych 

z doprowadzeniem zasilania do nowych słupów oświetleniowych łącznie z rozbiórką nawierzchni, 

wykonaniem przewiertu, ułożeniem medium zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami 

technicznymi i doprowadzeniem nawierzchni do pierwotnego stanu. 

Obmiaru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) przy 

udziale przedstawiciela Wykonawcy. Dokonane obmiary należy wpisać do książki obmiarów. 

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) wielkości i miary są 

parametrami szacunkowymi. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym przedmiotu 

zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę projektu 

wykonawczego nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia umownego oraz przedłużenia 
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terminu realizacji zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy nie podlega 

rozliczeniu na podstawie obmiarów i kosztów jednostkowych – kosztorysem powykonawczym. 

4.10. Wielkości możliwych przekroczeń 

Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje odstępstw od przyjętych parametrów 

technicznych a także zakresu rzeczowego dotyczącego budowy, rozbudowy i modernizacji 

oświetlenia drogowego na terenie Gminy Marciszów. 

4.11. Odbiory robót 

Wymaga się, aby odbiory robót dokumentowane były odpowiednimi protokołami odbioru. Wzory 

protokołów odbioru robót dostarczy Wykonawcy Zamawiający. Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy robót, 

c) odbiór końcowy robót, 

d) odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia, 

e) odbiór pogwarancyjny. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegają zakryciu. Odbiór ten musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Warunki odbioru: 

a) W imieniu Zamawiającego odbiorów robót zanikających będzie wykonywać inspektor 

nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, w terminie do 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

b) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

kosztorys powykonawczy wykonanych elementów robót budowlanych, potwierdzony 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

c) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podlegających inwentaryzacji musi 

być poprzedzony dokonaniem inwentaryzacji geodezyjnej, 

d) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

4.11.1. Odbiór częściowy robót 
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Dopuszcza się odbiór częściowy robót, który polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót 

wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia, w danym okresie rozliczeniowym. 

Odbiór częściowy robót może dotyczyć pełnego zakresu robót zrealizowanych na podstawie 

harmonogramu prac lub ustaleń z Zamawiającym.  

Warunki odbioru: 

a) Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru częściowego robót, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi 

do odbioru częściowego robót, 

b) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru 

częściowego robót jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kosztorys 

powykonawczy wykonanych elementów robót budowlanych, potwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

c) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół częściowego odbioru elementów 

robót budowlanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

4.11.2. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na ocenie ilości i jakości wszystkich wykonanych robót budowlanych, 

po zakończeniu robót. Powinien on być poprzedzony odbiorem wewnętrznym Wykonawcy. 

Warunki odbioru: 

a) Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego robót, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi 

do odbioru końcowego robót, 

b) Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu: 

 całościowy kosztorys powykonawczy wykonanych robót budowlanych, 

 oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, 

 oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także (w razie korzystania) ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 

lub lokalu, 

 protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 wykaz usterek występujących przy odbiorze częściowym i protokoły z ich usunięcia. 
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c) warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego robót jest 

zakończenie wszystkich robót budowlanych objętych umową oraz uporządkowaniu 

terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy kierownika budowy i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót, 

zaakceptowanie przez Zamawiającego przedłożonych przez Wykonawcę kosztorysów, 

o których mowa powyżej, jak również kompletność wymaganych dokumentów, 

d) odbiór końcowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika (jeżeli nie jest to Zamawiający) oraz 

Wykonawcy, 

e) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół końcowego odbioru robót 

budowlanych, 

f) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 

 jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający przerywa czynności 

odbiorowe, a Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady lub 

usterki i powiadomi pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, celem dokonania 

ponownego odbioru końcowego robót, 

 jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają Użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, domagać się 

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub wykonania wadliwego elementu umowy 

po raz drugi  

 jeżeli wady lub usterki nie zostaną usunięte Zamawiający może odstąpić od umowy 

oraz naliczyć kary umowne Wykonawcy. 

g) za dzień odbioru końcowego robót budowlanych uznaje się dzień podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego. 

4.11.3. Odbiór ostateczny inwestycyjnego etapu robót. 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia, przystąpi do odbioru ostatecznego 

przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Warunki odbioru: 

a) w dniu dokonania pisemnego zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu:  

 protokół odbioru końcowego robót wraz z protokołami z usunięcia stwierdzonych 

usterek, 

 dziennik budowy, 



 

39 | S t r o n a  
 

 dokumentację powykonawczą z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy 

wymagane) opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi 

zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonymi 

przez kierownika budowy oraz nadzór autorski gdy ustanowiony, 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w 

przypadku jej niezgodności z projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci 

odpowiednich branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót (gdy wymagana), 

 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z wynikami wykonanych badań, 

pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i 

rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń), 

 atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz oświadczenie kierownika budowy 

potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 

budowlane,  

 atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności powinny być opatrzone opisem kierownika 

budowy „Wbudowano w oświetlenie uliczne Gminy Marciszów” wraz z jego podpisem i 

datą, 

 dokumenty udzielenia gwarancji, 

 dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu 

budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na Użytkowanie wymagają przepisy 

Prawa budowlanego, 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanych 

obiektów/ zgłoszenia zakończenia budowy wymaganych przepisami prawa 

budowlanego oraz przekazania Zamawiającemu brak sprzeciwu ze strony PINB na 

użytkowanie wybudowanego oświetlenia. 

b) warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego jest 

kompletność dokumentów odbiorowych, o których mowa powyżej, 

c) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół ostatecznego odbioru przedmiotu 

zamówienia, 

d) za dzień odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia, uznaje się dzień podpisania 

protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, 

e) po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia, ewentualne 

roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględniane. 

4.11.4. Odbiór pogwarancyjny 

Polega na ocenie robót, które wykonano w związku z koniecznością usunięcia wad, które powstały 

w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny odbywa się w ciągu 7 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót naprawczych. 
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4.12. Wymagania dotyczące pomiarów odbiorczych  

Pomiary oświetlenia 

a) pomiary oświetleniowe należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny od 

włączenia oprawy oświetleniowej, 

b) oprawy oświetleniowe przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 

godzin, 

c) pomiary należy wykonywać przy suchej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i 

jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru, 

d) pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych 

warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.), 

e) pomiary luminancji należy wykonywać za pomocą urządzenia, które powinno posiadać 

atesty i certyfikaty odpowiednie dla urządzenia pomiarowego, 

f) pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z aktualną polską normą 

PN-EN 13201 i aktualnymi zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet 

Oświetleniowy 

g) pomiary należy wykonać dla 3 wskazanych przez Zamawiającego dróg na koszt 

Wykonawcy  

h) brak wykonania pomiarów jest wadą istotną, 

i) jeśli pomiar wykaże, że nie są spełnione wymagania klasy oświetlenia opisane w 

Dokumentacji Projektowej to jest to Wada Istotna, oprócz wymogu usunięcia Wady 

Zamawiający ma prawo wskazać następnych 3 dróg według warunków opisanych w 

punkcie g) i h); 

Pomiary elektryczne 

Przed oddaniem do użytkowania każdej części odbieranej nowobudowanej lub zmodernizowanej 

infrastruktury oświetleniowej należy przeprowadzić pomontażowe badania instalacji zgodnie z 

przepisami prawa, w tym: 

a) pomiar ciągłości przewodów, 

b) w przypadku linii izolowanych - pomiar izolacji kabla. 

 

  



 

41 | S t r o n a  
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -

UŻYTKOWEGO. 

1. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

w zakresie terenów, na których przewiduje się realizację inwestycji. 

Gdyby z przyczyn formalnych, zaistniała konieczność czasowego zajęcia lub dzierżawy 

przyległego terenu, to sprawy formalno-prawne oraz finansowe wynikające z tego tytułu ponosi 

Wykonawca i koszty te należy ująć w wycenie. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać zmiany przepisów związanych z projektowaniem i 

wykonaniem niniejszego zamierzenia budowlanego (w szczególności dotyczy to opracowania 

dokumentacji projektowej oraz prowadzenia poszczególnych robót). 

 Normy 

 

1. PN-E-

04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych 

2. PN-IEC 60050(604):1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – 

Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej – 

Eksploatacja. 

3. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

4. PN-HD 60364-4-41:2017-

09 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym. 

5. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji 

niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 

powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po 
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stronie wysokiego i niskiego napięcia. 

6. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

prądem przetężeniowym 

7. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

8. PN-HD 60364-5-53:2016-

02 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza 

9. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: 

Postanowienia ogólne 

10. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

11. PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- 

Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a 

także samych przewodów 

12. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

13. PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- 

Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a 

także samych przewodów. 

14. PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 

kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. 

Postanowienia ogólne. 

15. PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 

kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. 

Połączenia i zakończenia żył. 

16. PN-HD 605 S2:2008  Kable elektroenergetyczne -- Dodatkowe metody badania 
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20. PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji 

papierowej przesyconej. 

21. PN-EN 13201-1:2016 Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetleniowych, 

22. PN-EN 13201-2:2016 Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe 

23. PN-EN 13201-3:2016 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczanie parametrów 

oświetleniowych 

24. PN-EN 13201-4:2016 Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów 

oświetlenia. 

25. PN–EN 13201–5:2016 Oświetlenie dróg – Część 5: Wskaźniki efektywności 

energetycznej. 

25. N SEP-E-0003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 

budowa. 

 

 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Inne dokumenty i instrukcje 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 

CPV 45000000-7. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie 

instalacji elektrycznych wewnętrznych” Kod CPV 45310000-3. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie 

przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne” Kod CPV 45111200. 

 Albumy ENERGOPROJEKT Poznań z lat 1967-1995. 

 Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

 Katalogi i karty materiałowe producentów. 

 Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 

i 471)  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333)  

 Rozporządzenia 

 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 rw sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U 

z 2021 r. poz.  2454) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz.U.2018.0.963). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176) 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 

o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898). 

3. Rozwiązania równoważne 

I. Opis ogólny rozwiązań równoważnych 

1. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust 1 pkt 

2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 

„lub równoważne". 

2. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację 

projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej 

towarzyszy wyraz „lub równoważne".  

3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji warunków zamówienia 

zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne 

oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować 

materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych 

lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe 

funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje 

urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego 

urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

4. Użycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie 

etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne 

wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od 

niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej 

etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie 

przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany 
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wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego 

wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez 

Zamawiającego. 

5. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez 

jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę 

jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w 

opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia 

oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki 

oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w 

szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma 

ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim 

terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy oraz pod warunkiem 

że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert lub 

wymagania związane z realizacją zamówienia. 

6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR 

wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o 

konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to 

osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności 

wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 

II. Opis szczegółowy rozwiązań równoważnych 

1. Celem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych o określonej w SIWZ 

jakości. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia 

nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 

niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu 

SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako 

wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w 

kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców). Z tych 

względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za 

niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w 

stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty 

lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć 
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ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych 

równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie 

się funkcjonalność, przeznaczenie, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i 

wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 

produktów, materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o 

innych właściwościach i funkcjonalności niż określone w dokumentacji technicznej. 

3. Jeśli specyfikacja bądź dokumentacja projektowa nie określa takich parametrów, za 

rozwiązania równoważne przyjmuje się rozwiązania spełniające wymagania określone przez 

Zamawiającego przy przyjęciu parametrów rozwiązań zastosowanych w projekcie technicznym 

przy zachowaniu zgodności, przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 

1) Polskich Norm przenoszących normy europejskie; 

2) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie; 

3) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania 

wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim 

dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania 

do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 

04.04.2011, str. 5, z późn. zm), 

4) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w 

dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art 13 i art 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 

87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 

14.11.2012, str. 12); 

5) norm międzynarodowych; 

6) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez 

instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu 

powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; innych systemów 

referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne 

4. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz 
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norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 

1) Polskie Normy; 

2) polskie aprobaty techniczne; 

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 

4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.j. 

5. Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności 

przeprojektowania załączonej do SWZ dokumentacji projektowej /o ile jest załączona/. 

6. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art 30 

ust. 5 ustawy musi wykazać, że oferowane materiały spełniają warunki określone przez 

Zamawiającego. 

7. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na 

potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji, który sporządzi 

stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu 

oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań 

równoważnych. 

4.  Załączniki. 

4.1 Tabela opraw oświetleniowych 

4.2 Lokalizacja punktów oświetleniowych  

4.3 Lokalizacja SOU 

4.4 Projekt Budowalny - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości 

Wieściszowice  

4.5 Projekt Budowlany – Budowa instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Ciechanowice 

w gminie Marciszów. 

 


