SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW
W MIEJSCOWOSCI WIESCISZOWICE
DZ. NR 95/1, 95/3, OBREB 0009 WIESCISZOWICE

ST-00

Kod CPV 45112723-9
WYMAGANIA OGOLNE



SPIS TRESCI

LTS 1 = =
CMATERIALY oot
ST 2 ¥4 = O
CTRANSPORT ..ot
 WYKONANIE ROBOT ..ooooooooeeeeeeeeoeeeeeeeee oo

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....ooooooeeoeeeeeoeeeeeoeeeeeeeeeeeee e
COBMIAR ROBOT ....oooooeoeeeeeeeeoeeeeeeeees e

. ODBIOR ROBOT ....ooooooeooeoeeeee oo

© 00 N O 0 A~ W DN

. PODSTAWA PLATNOSC ..o
10. PRZEPISY ZWIAZANE ........oooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeeseseseeeeseseesseeeesessesseseeeeeso



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z pracami budowlanymi strefy placu zabaw wraz z
elementéw matej architektury w miejscowosci Wiesciszowice na dziatce nr 95/1, 95/3.
Inwestycja bedzie polegata na:

o dostawie i montazu wyposazenia placu zabaw oraz elementéw matej architektury,

e wykonaniu nawierzchni pod elementy zabawowe,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
W zakres prac objetych niniejszg specyfikacja wchodzg prace zwigzane z dostawg i
wykonaniem placu zabaw wraz z elementami matej architektury. Ponizej przedstawia sie
wykaz robdt, ktére w specyfikacjach szczegétowych (SST) mogg sie powielaé. Do prac
zwigzanych z wykonaniem placu zabaw nalezy zaliczy¢:

e dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw,

¢ wykonanie nawierzchni pod urzadzenia zabawowe,

e dostawa i montaz elementow matej architektury:

- fawki, kosze ma Smieci.

UWAGA! Nalezy mie¢ na uwadze, ze powyzej nie wymieniono wszystkich robét. Wykonawca,
kierujac sie doswiadczeniem zawodowym powinien przed przystapieniem do przetarqu
przewidzie¢ wszystkie prace dodatkowe.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka, na ktorej planuje sie powyzszg inwestycje znajduje sie w obrebie miejscowosci
Wiesciszowice przy drodze gminnej dz. nr 192dr.

Obszar przeznaczony pod wyzej wymienione zadanie zlokalizowany jest czesciowo w
granicach dziatki, na ktérej znajduje sie budynek Swietlicy Wiejskiej.

Na dziatce znajdujg sie réwniez powierzchnie utwardzone w postaci doj$¢, dojazdéw (kostka
brukowa), powierzchni zielonej oraz elementy infrastruktury podziemne;.

Dodatkowo na dziatce znajduje sie ogrodzony zbiornik na gaz ptynny oraz hydrant gasniczy.
Dziatka Inwestora na catej powierzchni porosnieta jest niskg roslinnoscig trawiasta.

W czesci potudniowo-wschodniej dziatki nr 95/3 wystepujg liczne zadrzewienia,
niestanowigce kolizji z projektowanym placem zabaw.

W czesci potudniowej dziatka graniczy z potokiem Mienica (dz. nr 194)

Projektowana inwestycja nie narusza struktury i zagospodarowania istniejgcej zieleni.

Przez teren dziatki, w potnocnej czesci przebiega odcinek sieci elektroenergetycznej. Sie¢
nie koliduje z projektowanym placem zabaw.

Dostep na dziatke-zaréwno pieszy jak i jezdny - zapewniony jest od potudniowej czesci
poprzez istniejgcy wjazd od gtéwnej drogi (dz. nr 192dr).

Teren jest czesciowo ogrodzony.

1.5 Projektowane zagospodarowanie strefy placu zabaw



Na przedmiotowej dziatce projektuje sie plac zabaw wraz z elementami matej architektury.
Teren przeznaczony pod w.w inwestycje oparty jest na planie wielokata, zlokalizowany jest w
poblizu budynku Swietlicy Wiejskiej, w gtéwnym wejsciem od strony zachodniej placu zabaw
Nowoprojektowany obszar zostat przeznaczony w catosci na cele zabawowo-rekreacyjne dla
najmtodszych dzieci. Na placu zabaw projektuje sie takie elementy zabawowe jak:

- karuzela tarczowa,

- bujak typu sprezynowiec x 2szt.,

- bujak typu ,wazka”,

- piaskownica,

- hustawka potrdjna,

- metalowy zestaw zabawowy;,

- altana w czesci potnocno-wschodniej placu

- oraz elementy matej architektury.
Na catosci terenu przeznaczonego pod plac zabaw nawierzchnie stanowi trawa
amortyzujgca ewentualne upadki dzieci.
Na dziatkg, na ktérej znajduje sie plac zabaw prowadzi gtdwna droga pieszo-jezdna
Zlokalizowana od strony potudniowe;j.
Nowe zagospodarowanie dziatki nie zmieni jej dotychczasowego sposobu uzytkowania,
nadal teren petnit bedzie funkcje rekreacyjna.

1.6 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.6.1

1.6.2
1.6.3
164

1.6.5

1.6.6

1.6.7

Specyfikacje techniczne’oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegolnosci zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane
cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie
scharakteryzowa¢ roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki
sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne
obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc
wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i
oznakowania. Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcjg i obliczaniem
kosztéw robot budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robdt
budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o
charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepiséw
ogolnych lub szczegotowych, co sie tyczy robot budowlanych zakonczonych i
odnosnie materiatéwi elementow tworzgcych te roboty;

Zamawiajgcy— Gmina Marciszéw ul. szkolna 6 ,58-410 Marciszéw;

Wykonawca — wykonawca robot budowlanych, wytoniony w drodze przetargu;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt, petnigca samodzielng
funkcje techniczng w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane i bedaca cztonkiem witasciwej
Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Inspektor Nadzoru— osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego, materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.
Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.




1.6.8

1.6.9

1.6.10

1.6.11

1.6.12

1.6.13

1.6.14

1.6.15

1.6.16

1.6.17

1.6.18

1.6.19

1.6.20

1.6.21

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniony od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

Krajowa deklaracja zgodno$ci — o$wiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wytgcznag
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczna.

Znak budowlany — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczna.

Dokumentacja projektowa— dokumentacja skfadajgca sie z projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robdt, specyfikacji technicznych, informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Przetargowa dokumentacja projektowa-cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Teren budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspdlny stownik zaméwieri — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gldwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.7 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete
bedzie zabezpieczona przez wykonawce. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

1.71 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacjeprzekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu dokumentow.

1.7.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i
organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy (jesli taki bedzie potrzebny).

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i



wszelkie inne niezbedne srodki do zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow i pieszych oraz ochrony
robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapoér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajagce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspekiora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do nie zaktdcenia pracy i dotychczasowego funkcjonowania elementéw
nie podlegajgcych budowie w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene ryczaftows.

1.7.4 Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych

urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzagdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznosé¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wszelkie czasowe wylgczenia instalacji konieczne w czasie realizacji robét nalezy uzgadniaé z
Inspektorem Nadzoru oraz uzytkownikiem obiektu.

1.7.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lubucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

~— — — ~—

1.7.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene ryczattowg zadania.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwate zmiany $rodowiska nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.7.7 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.7.9 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie



spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.11 Ochrona i utrzymanie robét podczas budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot robot lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.7.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robé6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.13 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2.MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badah okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym



Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania
materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczgce transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,



wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokfadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bedga wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowa
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore



budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty podstawowych badan pokrywa Wykonawca natomiast koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informac;ji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o kitéorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w.w. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy.



Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym bedzie rejestrowato sie ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robét. Opisy wykonanych robét robione bedg na biezgco i zapisywane do

ksigzki obmiaru robdt ryczattowych, wykorzystujgc opis pozycji w wycenionym przez wykonawce

Wykazie Cen Ryczattowych. Obmiary beda wykonywane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi

Inspektora nadzoru i stuzy¢é bedg do okreslenia stopnia zaawansowania robét dla celow (Swiadectw

ptatnosci) wystawienia faktury przejsciowej i przeprowadzenia odbioru zaawansowania wykonanych

robét.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

oprocz wymienionych, do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru, Projektanta i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru roboét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg. norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.0dbior czesciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robo6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

11. sprawozdanie techniczne:

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wag.
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.



Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robot
(kohcowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki obmiarowej (ryczattowej)

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedgcych podstawa przetargu.

Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace
konieczne do wykonania robot w taki sposob, aby spetniaty wymagania Inwestora i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Budowlanej, Wykonawczej, Uzupetniajgcej
Wykonawczej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Dokumentacja Budowlana
znajduje sie do wgladu w biurze Inwestora.

Przy wycenie ryczattowej robdt i dostaw nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdine,
ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji, robét.

Uwaga: w ,Przedmiarze robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci
sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci skladowe, opracowania, czynnosci, etc.,
ktore nie zostaty wyszczegdlnione w ,Przedmiarze robdét’, Wykonawca powinien uwzglednié i
przedstawi¢ w swojej ofercie.

Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych robot, elementéw
instalacji, zawarte w niniejszych opracowaniach podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢
poszczegolnych czesci sktadowych instalacji, robot. Podstawowym kryterium doboru poszczegdinych
elementéw instalacji, robot jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom,
robotom budowlanym i wykonczeniowym (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora).

9.2. Ustalenia ogélne
1) Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
ryczattowg ustalong dla danej pozycji Wykazu Cen Ryczattowych.
2) Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.
3) Cena jednostkowa ryczattowa miedzy innymi bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednia,
b) wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robot, wydatki
dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
g) inne koszty.
4) Do cen jednostkowych ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Zasady ptatnosci okresla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).



10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniazamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 1, 1lI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami budowlanym strefy placu zabaw wraz z elementéw
matej architektury w miejscowosci Wiesciszowice na dziatce nr 95/1, 95/3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych
na celu wykonanie montazu urzgdzen placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednikami i
polskimi normami, branzowymi, katalogami oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robét.

1.5 0Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot przedstawiono w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw przedstawiono w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

2.2 Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania placu zabaw powinny odpowiada¢ wymaganiomzawartym w
dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych ).Wszystkie materiaty zainstalowane
na placu zabaw powinny by¢ wykonane zgodnie zobowigzujgcymi normami Unii Europejskiej ,EN
1176-1/1998 - Place zabaw dla dzieci. Wymogi bezpieczenstwai sposoby testowania”, ktérych polskim
odpowiednikiem jest normaPN-EN 1176-1 ,Wyposazenie placéw zabawi nawierzchnie. Czes¢ 1:
Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”, co potwierdzajg odpowiednie CERTYFIKATY
ZGODNOSCI wydane przez Urzad Dozoru Technicznego UDT-CERT.

Elementy zabawowe:

1. Belki nosne mocujgce elementy placu zabaw w podiozu powinny by¢ wykonane z metalu
zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Kotwy stalowe, na ktdrych osadzone sg
belki nosne powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie i malowanego proszkowo, co czyni je
odpornymi na rdze przy kontakcie z woda i podtozem. Stupy no$ne (montowane z kotwami) osadzane
w gruncie za pomocg stopy betonowej. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej muszg by¢ malowane proszkowo lub ocynkowane. tancuchy hustawek wykonane ze
stali nierdzewnej. Potgczenia Srubowe muszg by¢ wykonane z elementéw ocynkowanych z
zabezpieczeniami na koncach. Elementy wykonczenia takie jak daszki, barierki powinny by¢
wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Rozwigzanie alternatywne to uzycie
sklejki wodoodpornej, zabezpieczonej farbami odpornymi na warunki atmosferyczne (np.
wodnymifarbami akrylowymi) lub pokrytej kolorowym laminatem.

Ostony, siedziska, sprezynowce itp. nalezy wykonac¢ z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne
Wszystkie urzadzenia zainstalowane na projektowanym placu zabaw muszg mie¢ jednolitycharakter
kolorystyczny. Wymagane jest zastosowanie minimum 3 kolorow.

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ gtadkie i wyszlifowane i impregnowane cisnieniowo co
zabezpieczy je przed wptywem czynnikow atmosferycznych.

Wszystkie elementy metalowe, powinny by¢ malowane proszkowo farbami zapewniajgcymi odpornosc¢
na warunki atmosferyczne. Wszystkie tgczenia, spawy i mocowania powinny by¢ gtadkie, odpowiednio
wyprofilowane i bezpieczne dla uzytkownikéw. Wszelkie elementy wystajgce, takie jak: Sruby, nakretki,
oraz szczyty belek zabezpieczane zaslepkami plastikowymi. Zastosowane materiaty, substancje,



Sruby, fancuchy, sprezyny i inne potgczenia oraz elementy zabezpieczajgce wykorzystywane przy
produkcji i montazu, powinny posiadaéwymagane atesty i dopuszczenia.

2.3. Wykonanie placu zabaw

Wszystkie urzadzenia muszg posiadac¢ certyfikat produkgji zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN
1176, dotyczacy funkcji, konstrukcji i wymiarowania. Charakteryzowac sie powinny wysoka jakoscig
produkcji i walorami estetycznymi zachecajgcymi dzieci do zabawy. Urzadzenia powinna cechowac
duza odpornosci na wandalizm. Na placu zabaw nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z regulaminem
uzytkowania, informacjg o zarzadcy terenu i numerem telefonu.

Wiasciciel lub zarzadca terenu, na ktorym zlokalizowany jest plac zabaw, ponosi odpowiedzialnos¢
cywilng i karng za bezpieczenstwo jego uzytkowania, a w tym za stan techniczny jego wyposazenia.

2.4 Zestawienie wyposazenia placu zabaw
2.4.1 REGULAMIN PLACU ZABAW-1szt.

2.42 ZESTAW ZABAWEK WIELOFUNKCYJNYCH O KONSTRUKCJI MATALOWEJ -1szt.

-wymiary: dt.800 cm, szer. 610 cm. wysokos$¢ 330cm.

- wymiary strefy bezpieczenstwa: 1110cm.x 960cm.

-montaz zestawu zabawowego w gruncie na kotwach stalowych,

- wszystkie stosowane sruby i kotwy powinny by¢ malowane proszkowo lub ocynkowane,

- stupy nosne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.

- elementy stalowe powinny by¢ malowane proszkowo farbami zapewniajgcymi odpornos¢ na warunki
atmosferyczne,

- zastosowane materiaty, substancje, Sruby i inne potgczenia oraz elementy zabezpieczajgce
wykorzystywane przy produkcji i montazu, powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.

W sktad zestawu wchodzg poszczegdlne elementy:

¢ 1 wieza(daszek dwuspadowy z tworzywa HDPE barwionego w masie),

e zjezdzalnia metalowa,

drabinka krzyzowa,

trap wspinaczkowy,

trap schodki,

przeplotnia pajeczyna,

drabinka pozioma

przeplotnia tancuchowa

drabinka stupek

podesty, platformy drewniane.

Wybrany zestaw zabawowy nie powinien posiada¢ parametréw gorszych niz podany w dokumentacji
projektowe;j.

2.4.3 KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKAMI-1szt.

- wymiary: srednica 150cm. wys.80cm.

- wymiary strefy bezpieczenstwa: srednica 550cm.

- montaz zestawu zabawowego do podtoza bezposrednio w gruncie,

- elementy nosne urzadzenia powinny by¢ wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo,

- siedziska i kierownica wykonane z ptyty HDPE.

- podstawa karuzeli ze blachy ryflowanej

- potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kofce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

- zastosowane materiaty, substancje, S$ruby i inne potagczenia oraz elementy zabezpieczajace
wykorzystywane przy produkcji i montazu, powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.
Karuzela tarczowa z siedziskami nie powinna posiada¢ parametrow gorszych niz podane w
dokumentaciji projektowe;.

2.4.4 BUJAK ,WAZKA” NA SPREZYNIE-1szt.
- wymiary: dt.150 cm, szer. 35 cm. Wysokos¢ 75cm
- wymiary strefy bezpieczenstwa: 370cm.x 320cm.



- montaz zestawu zabawowego do podtoza przy uzyciu stalowych sprezyn,

- elementy urzgdzenia wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne

- sprezyna, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie,

- belka wykonana z drewna klejonego impregnowanego cisnieniowo.

- wszystkie elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub
ocynkowane,

- poszczegodlne elementy wyrobu potgczone ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonietymi
plastikowymi korkami z zaslepkami,

- zastosowane materiaty, substancje, sruby i inne potagczenia oraz elementy zabezpieczajace
wykorzystywane przy produkcji i montazu, powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.

Bujak typu “wazka” nie powinien posiada¢ parametréw gorszych niz podane w dokumentacji
projektowe;j.

2.4.5 PIASKOWNICA SZESCIOKATNA - 1szt.

- wymiary:dt.310cm.,szer.280cm., wysokos¢ 30cm.

- montaz bezposrednio na gruncie,

- siedzenia wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne

- elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub
ocynkowane,

- poszczegolne elementy wyrobu potgczone ocynkowanymi elementami zigcznymi ostonietymi
plastikowymi korkami z zaslepkami,

- zastosowane materiaty, substancje, sruby i inne potagczenia oraz elementy zabezpieczajace
wykorzystywane przy produkcji i montazu, powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.
Piaskownica nie powinna posiada¢ parametréw gorszych niz podane w dokumentac;ji projektowe;j.

2.4.6 SPREZYNOWIEC - 2szt.

- wymiary:dt.100/80cm.,szer.30/50cm. wysokos¢ 80/75cm

- wymiary strefy bezpieczenstwa: ¢320cm.

- elementy urzgdzenia wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne

- sprezyna malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie,

- elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub
ocynkowane,

- poszczegolne elementy wyrobu potgczone ocynkowanymi elementami zigcznymi ostonietymi
plastikowymi korkami z zaslepkami

- zastosowane materiaty, substancje, Sruby i inne potgczenia oraz elementy zabezpieczajgce
wykorzystywane przy produkcji i montazu, powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.
Sprezynowce zabawowe nie powinny posiadaé parametrow gorszych niz podane w dokumentacji
projektowe;j.

2.4.7 HUSTAWKA POTROJNA METALOWA -1szt.

- wymiary: dt 600cm., szer. 185cm. wysoko$¢ .220cm.

- wymiary strefy bezpieczenstwa: 620x710cm.

W sktad zestawu wchodzg 3 rodzaje siedzisk:

¢ siedzisko hustawkowe gumowe,

¢ siedzisko hustawkowe koszyk gumowe,

¢ siedzisko bocianie gniazdo,

- montaz zestawu zabawowego w gruncie na kotwach stalowych,

- stupy nosne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo,

- tahcuchy wykonane ze stali nierdzewnej,

- liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm potaczone ze sobg przy pomocy
tacznikéw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego

- elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub
ocynkowane,

- poszczegodlne elementy wyrobu potgczone ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonietymi
plastikowymi korkami z zaslepkami

- zastosowane materiaty, substancje, sruby i inne potgczenia oraz elementy zabezpieczajgce
wykorzystywane przy produkcji i montazu, powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.
Hustawka potréjna metalowa nie powinna posiada¢ parametrow gorszych niz podane w dokumentacji
projektowe;j.



UWAGA!

Wszystkie w.w urzadzenia zabawowe i sprawnosciowe musza posiada¢ certyfikaty
uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa
B i tylko takie urzadzenia moga by¢ zamontowane na terenie objetym opracowaniem.

Wszystkie w.w urzadzenia zabawowe i sprawnosciowe powinny by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczng wybranego Producenta!

2.4.8 LAWKA Z METALOWYM STELAZEM -3 szt.

- wymiary: dt. 160cm., szer.60cm., wysokos¢ 40/80cm.

-konstrukcja stalowa rurowa, zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo farbami
zapewniajacymi odpornos¢ na warunki atmosferyczne,

- siedzisko i oparcie z drewna impregnowanego cisnieniowo i/lub lakierowanego.

- elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub
ocynkowane,

- poszczegolne elementy wyrobu potgczone ocynkowanymi elementami zigcznymi ostonietymi
plastikowymi korkami z zaslepkami

tawka nie powinna posiada¢ parametrow gorszych niz podane w dokumentac;ji projektowe;j.

2.4.9 KOSZ NA SMIECI -3 szt.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg wymogi
odpowiednich norm lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Ponadto wybrane materiaty muszg by¢ zgodne z zaleceniami projektu, wymogami niniejszej SST oraz
powinny by¢ spdjne kolorystycznie. Kazda zmiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
Wybér wszystkich elementéw placu zabaw nalezy skonsultowac w inwestorem.

2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty mogg by¢ przyjete na budowe , jezeli speiniajg nastepujace warunki :

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j
i szczegotowej specyfikacji technicznej,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania.

2.8. Warunki przechowywania i sktadowania materiatéow
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniachi przechowywane zgodnie
z instrukcji producenta oraz odpowiednig Aprobate Techniczna.

4. SPRZET

Roboty mogg by¢é wykonywane mechanicznie lub recznie. Roboty mozna wykonywac
wytgcznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

- kilofy, topaty, tomy, grabie,

- mtotki, klucze specjalistyczne, poziomnice,

- elektronarzedzia ( wkretarki, wiertarki, szlifierki),

- zageszczarki, ubijaki, taczki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.Przed przystgpieniem do
prac zwigzanych w montazem wyposazenia placu zabaw nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone materiaty
sg zgodne ze specyfikacjg zamdwienia.

5.2. Montaz
Urzadzenia nalezy rozmiesci¢ i zamontowac w sposob zgodny z dokumentacjg projektowa. Nalezy
zachowa¢ wymagane strefy bezpieczenstwa, zapewnic¢ ciggi komunikacyjne dla bawigcych sie dzieci



oraz mozliwo$¢ wymiany piasku .Montaz poszczegdinych urzgdzen powinien by¢ dokonany wytgcznie
przez wyspecjalizowane ekipy montazowe, w sposob gwarantujgcy petne bezpieczenstwo
uzytkowania, zgodnie z instrukcjg dostarczona przez producenta wyrobu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.Sprawdzenie i odbiér
robot powinny by¢ wykonywane zgodnie z normami oraz instrukcjami producenta materiatow.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakosci robét
Sprawdzenie jakosci robot polega na kontroli ich zgodnosci z wymogami niniejszej SST, dokumentac;ji
projektowej oraz norm i instrukcji producentéw materiatow.

6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze robét

Elementy wyposazenia placu zabaw powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla elementéw osadzonych w ptaszczyZnie posadzek = 5 mm.

Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ funkcjonowania urzadzen placu zabaw.
Jezeli wszystkie prowadzone badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. W przypadku gdy chociazby jedno z badan da wynik

negatywny, tylko ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami. W przypadku uznania catosci
lub czesci robdt za niezgodne z wymaganiami nalezy:

- roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do petnej
zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan,

lub

- zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

llos¢ elementéw oblicza sie w sztukach. Wielko$¢ elementdéw placu zabaw okresla siena podstawie
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST iwymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr czesciowy i koncowy

Odbidr czesciowy i koncowy wymaga sprawdzenia:

- pionowosci elementdw,

- sposobu wykonczenia, braku ,zadzioréw”,

- mocowania i zabezpieczenia Srub i kotew mocujgcych,

- wilgotnosci drewna.

Odbidr konncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszg SST. Przy odbiorze
koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”pkt 9.

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego - z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie roboét - jest wykonana i odebrana
llos¢ kpl. badz elementow wyposazenia placu zabaw wedtug ceny jednostkowej , ktora
obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw , narzedzi i sprzetu,

- obstugi sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- montaz elementéw placu zabaw,

- uporzgdkowanie terenu wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatbw w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym i
zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcje montazu producenta elementéw placu zabaw

2. Atesty zgodnosci, certyfikaty

3. Normy ,EN 1176-1/1998 - Place zabaw dla dzieci .Wymogi bezpieczenstwa i sposoby
testowania”, ktérych polskim odpowiednikiem jest norma PN-EN 1176-1 Wyposazenie
placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan,
4 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. Nr 207 ,poz. 2016 z 2003 roku z
pézn. zm.)

5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 , poz 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 R.)

6Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo zaméwien publicznych oraz
ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych ( Dz.U. Nr 79
poz. 551)



