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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa instalacji oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Domanow w Gminie Marciszow (dziatka nr 284, obreb 0002 Domanow).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
poszczeg6lnych asortymentow robot budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi:

ST 01.00 Oswietlenie drogowe.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu
robot

1 rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W roznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy
1 standardy winny by¢ traktowane jako integralna cz¢$¢ Specyfikacji Technicznych 1 czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Wykonawca
powinien doglebnie zaznajomié si¢ z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie. W przypadku przywotania nazwy wtasnej
dopuszcza si¢ materialy rownowazne.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.2. Inzynier Kontraktu -inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
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1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.

1.4.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdgca autorem dokumentacji
projektowe;j.
1.4.9. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.11. Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zalaczony w dokumentacji przetargowe;j

1.4.12.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢s¢ terenu budowy.

1.4.13.Formularz wyceny — formularz zawierajacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe,
zalaczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zalaczony przez
niego w ofercie na podstawie ktorego dokonywane beda rozliczenia faktycznie wykonanych
robot budowlanych.

1.4.14. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym pozwalajace na
rozpoczecie robot) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji
Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy , ksigzke obmiaru oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi

I zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami

kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sg ujgte w cenie kontraktowej
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacj¢ projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie
lokalizacji, zakresu i charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna
dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie
Inspektora Nadzoru),
— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt organizacji budowy
Projekt ruchu zastgpczego na czas wykonywania robot wraz z uzgodnieniami i
decyzjami,
Powiadomienie pisemne wlascicieli urzadzen podziemnych podlegajacych regulacji o
przystapieniu do robot oraz wykonanie opracowan projektowych wymaganych przez
nich,
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjnag — powykonawczg
dla zrealizowanych robot — umozliwiajagca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza
1 w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie
1 Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specytikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowiag czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac si¢ z jego
aktualnym stanem ,,na miejscu” — w trakcie wizji lokalnej.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty begda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt WWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
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b)

ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na wtasny koszt i wlasnym staraniem. W
zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdoéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cen¢ kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy,
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- unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwo$ci dla osoéb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

Wykonawca musi si¢ stosowa¢ do zapisow Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
WIM.7624-2.2011 z dnia 04.02.2011 r.. w czg¢sci dotyczacej etapu realizacji przedsiewzigcia.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbidrek i robdt naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialdow niebezpiecznych w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonaweca 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci
1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej 1 prywatnej w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa

1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie
Kontraktoweyj.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce¢ obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z
dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i1 przyjmuje sig¢, ze sa
wliczone w cene¢ kontraktowa.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoéw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposob cigglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomigdzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg¢ informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robot) nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w cene
kontraktowa.

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjna 1 budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong
w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega
odregbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w cen¢ kontraktowaq.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze
zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa oraz decyzjg srodowiskowa,

- telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy).
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt.
Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wlasny koszt.
Koszty podiaczenia i poboru mediow nie podlegaja odrgbnej wycenie 1 przyjmuje si¢, ze s
wliczone w ceng kontraktowa.
Zaplecze zlokalizowane zgodnie z zapisami decyzji srodowiskowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera kontraktu.

Zatwierdzenie pewnych materiatlow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciagly speilniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

10
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wilasciwos$ci do Roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Zgodnie z zapisami decyzji sSrodowiskowej, sktadowanie moze odbywac si¢ tylko na terenach
juz zainwestowanych — utwardzonych.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu

sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow

moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié

podstawe do akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢

spelnione nastgpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miatl zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

c) jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebne;j
wycenie i przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i1 wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru,

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednig Dyrekcja Drog oraz innymi
wlascicielami lub zarzadcami drég, celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami,
uzytkownikami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie 1 przyjmuje sig,
7e s ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i1
wyznaczaniu Robo6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST,a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
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produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Uwaga! Wykonawca w trakcie realizacji robot musi zapewnic¢ przejezdnos¢ drogi.
Po wykonaniu robot, Wykonawca musi odtworzy¢ oznakowanie poziome i pionowe
wg stanu pierwotnego.
Wszystkie w/w czynnoSci winny by¢ wliczone w ceng kontraktowq i nie podlegajg
odrebnej zapltacie.
Catos¢ materiatow z rozbiorki nalezy zutylizowac. Koszt utylizacji nalezy ujgc
w cenie kontraktowej. Utylizacja (wywoz i koszty sktadowania) nie podlegajg
odrebnej zapltacie.
W trakcie realizacji, Wykonawca musi wypetni¢ catos¢ zapisow decyzji:
- o Srodowiskowych uwarunkowaniach WIM.7624-2.2011 z dnia 04.02.2011 r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoOb zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoS$cig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposoOb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 1lo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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— sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposoOb 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow
robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekg;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
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Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresic od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej
w Formularzu wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych 1 wpisuje do Ksigzki obmiaru.
Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatdow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru Robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie,
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- projekt organizacji ruchu zastepczego.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
(List polecony lub pismo za potwierdzeniem odbioru).

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu nie czestszej
niz miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady oKkreslania ilosci Robot i materialow

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cia do dwodch miejsc po
przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugoéci w [m?] z doktadnoécig do
dwoch miejsc po przecinku.

Kubatura liczona bedzie w /m® z doktadnos$cia do dwoch miejsc po przecinku.

Ilosci elementow liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac¢ beda zasady sporzadzania obmiarow wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadow Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa
legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone

w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktorego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
= QOdbiorowi czgsciowemu elementow rozliczeniowych
= (Odbiorowi konhcowemu
= Odbiorowi gwarancyjnemu
= Odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robot
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
I powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci 1 ilosci wykonywanych czesci robot
wyszczegolnionych w Formularzu Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w
danej jednostce rozliczeniowej.

8.4. Odbior koncowy
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Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego a takze
przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowa 1 warunkami wykonania 1 odbioru robot oraz
umows3.
W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowg i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robot uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich

wykonania
- dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyj¢tych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ projektowg powykonawcza,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-0w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiazke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i
materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i oswiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentow
kontraktowych,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior swarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena kontraktowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
jednostki robot oraz rzeczywista 1los¢ wykonanych jednostek robot. Cena bgdzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Cena robot bedzie obejmowac:
- robocizn¢ bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy 1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i1
innych),
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii 1 wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robdt, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o
lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za
wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, odtworzenie oznakowania
pierwotnego.
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST
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Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy 1 wymagan ogoélnych zawartych

w

ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione

w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku, w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i1 wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

oplaty / dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/ przejazdow organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)
c)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 §wiatet,

utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

odtworzenie oznakowania pierwotnego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

c)

usunigcie wbudowanych materiatdéw 1 oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego wg uktadu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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3.

4.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71,
poz. 838 z 2000 r. z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad
tym zarzagdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) - projekt organizacji ruchu
Wykonawca realizuje na wtasny koszt i wlasnym staraniem, oznakowanie i zabezpieczenie
robodt na podstawie zatwierdzonego projektu.

21



