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B.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 aktualny podkład mapy zasadniczej terenu,  
 wizja lokalna, 
 założenia programowe Inwestora , 
 konsultacje z przedstawicielami Gminy Marciszów, 
 aktualne normy i przepisy branżowe. 
 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI  
Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie placu kostka betonowa gr. 8cm, przed budynkiem 
Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Pastewnik.  
Prace polegać będą na: 
- wymianie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonowa gr. 8cm. 
- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na pozostałej części. 
- montażu stojaka na rowery. 
 
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Pastewnik na dz. nr 237/4, obręb 0005 Pastewnik, 
Jednostka ewid. 020704_2 – Marciszów 
 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Działka, na której planuje się powyższą inwestycję oparta jest na planie wielokąta, zlokalizowana 
jest w pobliżu budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Pastewnik. Obszar przeznaczonym pod 
wyżej wymienione zadanie częściowo jest utwardzony nawierzchnią z płyt betonowych 
przeznaczonych do wymiany na kostkę betonową. 
Na działce znajduje się budynek świetlicy wiejskiej, jak również powierzchnie zielone oraz 
elementy infrastruktury podziemnej.  
W części zachodniej, działka graniczy z drogą publiczną (dz. 268dr) z którą jest skomunikowana 
poprzez istniejące zjazdy, w części północnej działka graniczy z zabudowana działką dz. nr 237/7 
oraz niezabudowaną dz. nr 237/3. W części wschodniej działka graniczy z  niezabudowaną dz. nr 
237/3. Od strony południowej graniczy z działką nr 237/5. 
Projektowana inwestycja nie narusza struktury i zagospodarowania istniejącej zieleni wysokiej. 
Na terenie działki, znajdują się przyłącza do budynku świetlicy, odcinek sieci telefonicznej oraz 
fragment sieci nn. Sieci i przyłącza nie kolidują z projektowanym utwardzeniem terenu.  
Dostęp na działkę - zapewniony jest od strony zachodniej działki poprzez istniejący wjazd .Teren 
jest ogrodzony. 
 
4. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
Na przedmiotowej działce projektuje się utwardzenie placu kostka betonową gr. 8cm przed 
budynkiem Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Pastewnik oraz montaż stojaka na rowery. 
 
Przyjęto następujące warstwy utwardzenia: 
- 8cm - kostka betonowa szara, układana z przesunięciem.  
- 3cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 
- 25cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego układanego w dwóch warstwach 
- 15 cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa układana z betoniarki. 
 
Do utwardzenia terenu stosować krawężniki betonowe przeznaczone do nawierzchni jezdnych 
15x30x100cm. układane na poduszce betonowej - klasa betonu C12/15 zgodnie z rys PZT-2 
 
5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ POD ZAGOSPODAROWANIE: 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR 237/4 2521,00 m2 

NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI BETONOWEJ 762,25 m2 

 



 
 
6. ELEMENTY DODATKOWE:   
Stojak powinien być zgodny z norma PN-EN 1176-1:2009. Stojak należy instalować zgonie z PN-
EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, i zaleceniami producenta. 
Stojak musi posiadać wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające że został 
wykonany zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie. 
Opisano i zaproponowano stojak firmy FRAJDA,  jednak istnieje dowolność w wyborze 
Producenta, z uwagą, iż wybrany alternatywnie stojak powinien posiadać parametry 
odpowiadające opisanym poniżej lub nie gorsze. 
Dobór i kolorystę wszystkich elementów wyposażenia placu zabaw należy uzgodnić z inwestorem. 
 
 Stojak na rowery                 nr kat. 83      szt.1 
-wymiary: długość: 2,50m., szer. 0,50m. wys.0,60m. 
 
Elementy nośne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.  
Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub  
ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych,  
a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo urządzenia. 

          
 
 

7. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Obszar, na którym planuje się powyższą inwestycję nie posiada barier architektonicznych, tym 
samym jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Bezpośredni dostęp do wyznaczonego terenu zapewniony będzie przez utwardzony ciąg pieszo-
jezdny (dz. nr 237/4), prowadzący z głównej drogi (dz. 268dr). 
 
8.INFORMACJE I DANE O WPŁYWIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Planowana budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 
 
9.INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY                     
I OCHRONY ZDROWIA LUDZI PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT. 
 Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi normami i przepisami BHP. W 

szczególności należy: 
 wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca wykonywania robót, 

zachowując szerokość strefy nie mniejszą niż 1/10 wysokości, na której wykonywane będą 
roboty i istnieje zagrożenie spadania przedmiotów, lecz nie mniejszą niż 6,0 m. 

 wyznaczyć i utrzymywać na bieżąco porządek na powierzchniach przejść dla pieszych, ciągach 



komunikacyjnych, 
 zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia prądem elektrycznym,  
 prowadzić prace przy montażu elementów zabawowych przez co najmniej dwie osoby, 
 nie prowadzić robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie !stanowisko nad 

stanowiskiem pracy. 
 stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadających odpowiednie 

certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z 
przeznaczeniem i DTR. 

 do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne badania 
lekarskie, w tym do prac na wysokości, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP oraz na 
stanowisku pracy. 

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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